



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz
www.knap.cz

uchazeč o veřejnou zakázku

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
		Mgr. Braunová	337	4.9.2017

Věc: I. Dodatečné informace k veřejné zakázce „Dodávka traktoru č. 51/2017“

Vážení,

Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávku traktoru č. 51/2017 Vám předkládá vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

Dotaz:

Jaký je předpokládaný termín podpisu kupní smlouvy a následný termín plnění zakázky? Totiž uvedených 60 dní od podpisu smlouvy je v současnosti dost krátká doba na dodání stroje v tak specifické výbavě.

Odpověď:

Vzhledem ke specifičnosti předmětu zakázky rozhodl zadavatel o prodloužení termínu dodání traktoru z původních 60 dnů nově na 90 dní.

Původní termín dodání traktoru uvedený ve výzvě, v zadávací dokumentaci a návrhu kupní smlouvy je irrelevantní. Nový návrh kupní smlouvy tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

Vzhledem k termínu dodatečných informací rozhodl zadavatel o posunu termínu pro podání nabídek na lnění veřejné zakázky.

Původní termín: 5.9.2017 do 10:00 hodin.

Nový termín pro podání nabídek k předmětné veřejné zakázce: **15.9.2017 do 10:00 hodin.**

S pozdravem


Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -

Příloha: Nový návrh kupní smlouvy

spisový znak:
skartační znak:

počet listů:
příloha:
počet listů (svazků) přílohy:

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455