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B.1  Popis území stavby 

 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Staré Brno (610089) v zastavěném 
území v blízkosti památkové zóny středního Brna, na rovném území pod kopcem na parcele 
1191/1 je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. 

Řešené území je v rozsahu dotčené parcely. 
 
 
b) Výčet a závěry průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.) 

Objekt byl zakreslen a zaměřen z vnější strany, vzhledem k rozsahu prací, které jsou 
v projektu řešeny je tento průzkum dostačující.  

Byly zjištěny problémy soklové zdivo garáží v návaznosti na venkovní plochy z betonové 
dlažby, v jiných místech není patrné. V projektu je řešen předpoklad sanace napojením soklové 
hydroizolační vrstvy na stávající hydroizolaci spodní stavby, která by měla být protažena na 
vnější hranu zdiva a nevykazovat defekty. Před započetím sanačních prací je třeba provést 
průzkum tohoto zdiva a dle zjištěných skutečností upravit předpokládaný způsob sanace.  

Byl proveden ornitologický a zoologický průzkum u daného objektu v zimním období. (viz. 
dokladová část). Vzhledem k ročnímu období nebylo možné rozhodně určit výskyt 
synantropních živočichů. Projekt uvažuje s opatřením osazením budek pro ptáky a netopýry do 
nového zateplení. V době hnízdění (viz bod i) bude proveden další průzkum, který potvrdí 
předpoklady z průzkumů uvedených v dokladové části. 

 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvláště 
chráněném území, ani v záplavovém území. Nachází se v ochranném pásmu městské 
památkové rezervace. Parcela 1191/1 v k.ú. Staré Brno je vedena jako zastavěná plocha a 
nádvoří se stavbou se způsobem využití jiná stavba. Parcela je v zastavěné části města. 

Navrhovaný objekt se nenachází v poddolovaném území. 
 
 

d) Poloha vzhledem k zaplavovanému území 

Rekonstruovaný objekt se nachází mimo záplavové území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky   

Stavba bude realizována v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy. Po dobu 
stavby budou dodržovány limity hluku dle nařízení vlády 502/2000Sb. §12 odst. 5 o ochraně 
zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací. Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech 
185/2001 Sb. ze dne 15. 5. 2001 ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady. V průběhu stavby bude zajišťovat stavebníkovi likvidaci 
vznikajících odpadů specializovaná firma. Na staveništi budou odpady ukládány odděleně, 
utříděné. Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod.  

Odtokové poměry nebudou stavbou negativně ovlivněny. Srážková voda ze střechy objektu 
a přilehlých zpevněných ploch bude odváděna stávajícím způsobem do kanalizace. 

 
 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 Bez požadavku. 
 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu  a pozemků k 

plnění funkce lesa 

Pozemek na parcele 1191/1 není v zemědělském půdním fondu ani není určen k plnění 
funkce lesa. 

 
 
h) Územně technické podmínky  

Dopravní infrastruktura 

Pozemek s objektem je již dopravně napojen na komunikaci na ulici Jircháře vjezdem. Při 
rekonstrukcí se nebude do tohoto vjezdu zasahovat. Vstup do objektu je možný jednak dvěma 
vstupy z ulice Jircháře a dále z dvorní části třemi vstupy přes rampu. Garáže jsou přístupní 
z vnějšku garážovými vraty. 

Rekonstrukcí nedojde ke snížení nebo navýšení kapacit parkovacích míst ani se nebude 
zasahovat do jejich počtů.   

Dopravní řešení zůstává stávající. 
 

Technická infrastruktura 

Stavba je napojena na kanalizaci, vodovod, horkovod, NN. Veškeré odpadní vody jsou 
svedeny do městské kanalizace.  
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území. 

V období hnízdění je třeba znovu provést ornitologický průzkum a potvrdit závěry 
z průzkumu provedeného v zimním období (viz. dokladová část). Pokud se potvrdí výskyt 
synantropních živočichů budou provedena následující opatření: Do zateplení atiky se vloží 
budky pro tyto živočichy celkem 4 kusy čtyřkomorových budek. 

V období od 1.4. do 31.10. a zároveň min. 14 dní před zahájením stavby je třeba provést 
znovu zoologický průzkum a potvrdit výskyt netopýrů a stanovit příslušná opatření pro 
zachování netopýřích úkrytů.  

 

B.2  Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 
V projektu je řešeno zateplení obálky objektu. Jedná se o fasádu, střechu a výplně otvorů 

objektu. Rekonstrukcí nebude zasahováno do vnitřního uspořádání účelu objektu ani 
venkovních prostor (vyjma bezprostředního okolí fasády.  Objekt je jednopodlažní 
nepodsklepený, ze západní strany dveřmi provázaný se sousedním objektem ČGS - Leitnerova 
22. 

 
 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba řeší pouze zateplení a modernizaci fasády a střechy bez jeho plošné i výškové 
úpravy. Z tohoto důvodu není v rozporu se stávajícím ani výhledovým územním plánem města 
Brna. Stavba leží v území, které je zastavěno bytovými nebo polyfunkčními domy. Stavba není 
kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci, nebo zóně, ve zvláště chráněném 
území ani v záplavovém území. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce nebude měněna kompozice 
prostorového uspořádání ani připojení objektu, jak z hlediska inženýrského napojení, tak 
dopravního.  

 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné   řešení 

V projektu je řešeno zateplení objektu. Jedná se o fasádu a střechu objektu České 
geologické služby na adresách Jircháře 205/6 a 205/8 v Brně 602 00. Objekt je propojený se 
sousedním objektem na adrese Leitnerova 22 ve vlastnictví téže organizace. Objekt je 
jednopodlažní a nachází se v něm jednak garáže a dále archiv, kanceláře a zázemí.  
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Objekt je rozměrů 43x14,4x4,45m a ve dvorní části k severní fasádě přiléhá k objektu 
rampa do délce 37,17m a šířce 1,2m která je kryta přístřeškem přesahující přes rampu na šířku 
1,4m a je o 3,78m delší než samotná rampa. Zateplením dojde k rozšíření objektu na 
43,28x14,68x 4,7m Rampa i stříška budou o 0,14m užší a délka zůstává. Materiálové i barevné 
řešení se odvíjí od vedlejšího objektu Leitnerova 22, se kterým se bude vizuálně slaďovat. 
Barevně se předpokládá užití žluté fasádní barvy, odstín dle sousedního objektu, rovněž okenní 
otvory budou sladěny dle sousedního objektu v barevnosti doplňkové barvy cihlové (přesný 
odstín odsouhlasí investor před realizací). Sokl objektu bude pojat rovněž v hnědých odstínech 
z mozaikové soklové omítky. Tento povrch bude rovněž aplikován na boky rampy. 

Na střechu bude užit jako povrch foliová hydroizolace vhodná k umístění na povrch bez 
zakrytí, odolná vůči povětrnostním vlivům a také UV záření. 

Za téměř celou uliční fasádou se nachází prostory archivu, v minulosti to byly prostory 
prodejen a  tomu odpovídal i charakter fasády do ulice, která byla celá prosklená na výšku 
3,5m (výkladce). Při rekonstrukci dojde k dozdění této části při zachování dvou vstupů do 
objektu a doplnění o okna menších rozměrů. Tato podoba fasády bude více zapadat do rázu 
staveb na této ulici a bude i lépe vyhovovat v interiéru vzhledem k charakteru a účelu 
místnosti. 

Objekt je zastřešený plochou střechou, která se bude zateplovat, vzhledem k navýšení 
vrstvy střechy se bude doplňovat i atika je jednu řadu cihelných tvarovek o výšce 0,25m. Nové 
klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu.  

Vstupů vnějších do objektu je více. Vnitřní je jeden a propojuje danou budovu se sousední 
na adrese Leitnerova 22. Dva vstupy do objektu jsou z ulice Jircháře, jeden z nich je i únikový, 
ty zůstávají zachovány a jsou bezbariérové. Na uliční straně budou nahrazeny výkladce za 
okenní otvory jedno až třísegmentové, viz pohledy. Okenní otvory budou s hliníkovými rámy, 
variantně plastové nebo plastové s Alu clipem, zasklené izolačním dvojsklem.  

Na východní fasádě se nachází garáže, jsou přístupné z vnějšku, hromadná garáž na 4 auta 
4 dvoukřídlými plechovými garážovými vraty. A samostatná garáž stejnými vraty. Tyto 
dvoukřídlá garážová vrata budou vyměněna za sekční vrata. 

Na severní dvorní fasádě budou okna rovněž vyměněna, ale vzhledově i členěním budou 
ponechány ve stejném designu. Materiálově viz uliční fasáda. Dvoukřídlé dřevěné dveře do 
skladu budou vyměněny za sekční vrata zateplená. Ostatní dvoukřídlé dveře budou vyměněny 
za dvoukřídlé dveře hliníkové stejného designu jako sekční vrata. Rampa na této straně objektu 
bude vyspravena. Ocelový profil na okraji rampy bude vyspraven a doplněn o okapávací prvek. 
Horní část boku bude odsekána a do a po bocích bude povrch ošetřen stejně jako soklová část 
fasády, vyjma zateplení.  

 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 Stavba není výrobního charakteru. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Rekonstrukce se týká pouze vnějších částí objektu, bezbariérovost v objektu není měněna. 
Rekonstrukcí zůstanou zachovány bezbariérové vstupy do objektu, jsou v souladu s §1 vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba je navržena tak, aby se předešlo různým rizikům souvisejících s užíváním stavby. 
Zejména rizikům jako jsou uklouznutí, pády, nárazy, popálení, zásahy elektrickým proudem, 

výbuchy, nehody způsobené pohybujícími se vozidly. 
Při užívání stavby musí být dodržovány platné zákony a vyhlášky České republiky, zejména 

pak zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví. 

 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 
a) Stavební řešení 

Projekt řeší pouze zateplení obálky budovy (fasáda, střecha, výplně otvorů). V rámci této 
rekonstrukce dojde i k realizaci podmiňujících opatření, která sebou tato modernizace nese. 
Blíže viz b.) 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

Jedná se o budovu ze 70.tých let minulého století. Železobetonový skelet 2x6 polí je 
doplněn o a ztužující stěny a na východní straně jsou dostavěny z keramických 
děrovaných tvarovek CDm stěny, které vynášejí panelový strop nad garážemi. Dozdívky 
skeletu jsou z keramických tvarovek  dutinových cihel CDm ve tloušťce 300mm. 

 

Zemní práce - výkopy 
Vzhledem k zateplení soklové části 30cm pod terén bude kolem objektu v návaznosti 

na upravený terén řešen výkop o hloubce 300mm. Výkop bude řešen jako rýha po 
obvodu konstrukce obvodového zdiva.  

V místě stávající výlohy bude proveden výkop pro nový základ parapetního zdiva. 
Nejprve bude provedena sonda a posouzena únosnost předpokládaných základových 
konstrukcí. 
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Základové konstrukce 
 Objekt je založen na betonových patkách, do konstrukce základů nebude 

zasahováno. Založení nevykazuje defekty a rekonstrukcí nebude více zatěžováno. Pro 
základ dozděného zdiva se provede sonda a dle zjištěných skutečností ( zda-li se zastihne 
základ, tvar patek sloupů …) se určí způsob založení. Předpokládá se, že pokud nebude 
zjištěn dostatečný základ pod stávající výlohou, bude proveden žb základový pás tl. 
300mm do nezámrzné hloubky min 0,800m pod úrovní podlahy z  betonu C 16/20 
případně s ocel. výztuží. 

Hydroizolace stávající podlahy se napojí na průběžnou nad tímto základem a vytáhne 
se na vnějším líci 0,3m vysoko. Po výkopech je třeba přizvat projektanta ke stavbě a 
případně dle zjištěných skutečností upravit tento způsob založení dozdívek. 
 
Svislé nosné konstrukce 

 Jedná se o skelet, svislé nosné prvky jsou železobetonové sloupy a v okolí 
garáží keramické děrované tvarovky CDm o tloušťce 300mm.  

Obvodové stěny jsou z děrovaných cihel CDm tl.300m, z vnějšího líce jsou omítnuty 
břízolitovou omítkou v béžové barvě, v soklové části jsou stěny obloženy hnědými pásky 
z kabřince. (tepelně technické vlastnosti – cihla děrovaná tl= 300mm, λ = 0,34 W/mK, Ru 
= 0,882m2K/W).  

Při rekonstrukci dojde k dozdění velkého otvoru v přední části fasády keramickými 
tvarovkami tl. 300mm (ρ=800kg/m3, Rw=48dB, REI 180DP1, λ = 0,19 W/mK, 
Ru=1,73m2K/W), spodní tvarovka kladená na podlahu bude opatřena ze spodní hrany 
hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vody. Dále při rekonstrukci dojde k doplnění 
obvodových stěn z vnější strany o zateplovací systém z tepelně izolační vrstvou z šedého 
EPS (viz tepelné izolace) v místě soklu 300mm pod terén a do výšky +0,300m nad 
podlahou XPS ( viz tepelné izolace). Zateplovací systém bude užit certifikovaný ETICS 
s tenkovrstvou silikonovou omítkou. 

Spodní část stěn v návaznosti na vrchní vrstvu z betonové dlažby na dvoře a na ulici 
vykazuje vizuálně vzlínání vody až do výšky 1,2m nad terénem viditelné nad soklovou 
částí obvodové stěny.  

Je předpoklad, že při pokládání dlažby nebylo dodrženo izolování stěn hydroizolací 
proti vnější vlhkosti a vodě.  Na toto je navržena sanace při odkopání vnější konstrukce 
0,3m pod terén a odhalení hydroizolace na svislých stěnách spodní stavby, bude tato 
vrstva vyspravena a případně doplněna na výšku 0,3m nad úrovní ±0,000, kde bude 
ukotvena a tato část bude tvořit spolu s XPS izolací konstrukci zatepleného soklu. Při 
rekonstrukci po odhalení konstrukcí a odsekání kabřince bude ke konstrukci přivolán 
projektant a dle zjištěných skutečností vyhodnotí zda, předpokládaná sanace bude 
dostačovat, případně určí vhodnější druh sanace této části konstrukce.   

Atika je tvořena také z děrovaných cihelných tvarovek CDm v tloušťce 250mm a je 
z horní strany oplechovaná. Bude z vnitřní strany střechy přetažena hydroizolací střechy. 
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Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropní konstrukce je z železobetonových panelů PCD, PDD a PZDn, které jsou 

vynášeny pomocí skrytých železobetonových průvlaků RZP a NZS uložených buď na 
sloupech, nebo na stěnách z keramických tvarovek.  Celková tl. stropu je 250 mm. 

Do stropní konstrukce nebude při rekonstrukci zasahováno a bude minimálně 
přitížena pouze zateplovacím systémem na střeše.  

Překlady ve vyzdívkách budou systémové keramické prolité s výztuží s uložením 125-
250mm) v místech nových zapuštěných vstupů budou tři řady keramických tvarovek 
vynášeny U profilem 300 kotveném do sloupu a položeném na dozděném zdivu na druhé 
straně,. 

 

Schodiště 
 V objektu se vyskytuje pouze v místě průchodu do sousedního objektu. Je 

stávající a nebude do něj zasahováno. Rampa na severní fasádě bude doplněna o nájezd 
ve sklonu 1:8 o délce 1,4-2,4m až po svahovaný upravený terén na celou šířku rampy. 
Rampa bude mít povrch z betonové dlažby a perná boční zídka bude tvořena 
prolévanými betonovými tvarovkami založenými do hloubky dle navazující rampy. 

 
Zastřešení 

 Střecha je plochá s živičnou krytinou a zateplením pěnosilikátovými deskami 
v tl. 200mm.  Stávající skladba střechy: 

- Nátěr rupol RS 
- 2xIPA   10mm 
- 5mm asfaltový potěr 
- 200 mm pěnosilikátové desky 
- Spádová vrstva písku vylehčená keramickými tvárnicemi 

20-125mm 
- Železobetonová prefabrikovaná stropní deska o tloušťce 

250mm 
- Vnitřní štuková omítka 

 
 
Přístřešek nad  vstupem na severní fasádě je tvořen  

- Pozinkovaný plech r.š.1650 (1150mm) 
- Podkladní lepenka A500H 
- Betonová mazanina ve spádu 30-50mm 
- Železobetonová prefabrikovaná stropní deska PZD o 

tloušťce 90mm 
- Břizolitová omítka 
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Rekonstrukcí se doplní skladba střechy o tepelněizolační vrstvu a horní hydroizolační 
vrstvu. Současná hydroizolační vrstva se ponechá a případně opraví a bude v konstrukci 
sloužit jako parozábrana.  Nová skladba střechy se doplní:  

- Foliová hydroizolace z měkčeného PVC odolná proti UV 
záření a prorůstání kořínků; určená k mechanickému 
kotvení 

- Netkaná textilie 300g/m 
- Tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrénu 

λ = 0,038 W/mK EPS 100 STABIL……..200mm 
- Opravení současné hydroizolační asfaltové hmoty a 

doložení vybouraných částí kolem komínků 
v systémových detailech 

…..( STÁVAJÍCÍ SKLADBA) 
 

Odvodnění střechy je řešeno stávajícími střešními vpustěmi umístěnými uvnitř 
půdorysu střechy (viz půdorys střechy). 

 
Komíny 

Komín objekt neobsahuje, na střechu vedou jen provětrávací komínky. Ty budou 
odstraněny a funkční z nich nahrazeny novými systémovými komínky odvětrání včetně 
napojení na hydroizolaci.  

 

Podlahy 
 Vnitřní podlahy nejsou v projektu řešeny. Pouze v místě doznění uliční fasády 

bude doplněna po celé délce soklová část z keramických dlaždic. Podlaha nového závětří 
ve vstupní části bude řešena ve spádu a tvořena asfaltobetonovým povrchem. Stávající 
dlažba bude v těchto místech odstraněna do hloubky 100mm.  

 

Hydroizolace 
Rekonstrukcí se bude zasahovat do hydroizolace střechy stávající hydroizolace IPA na 

asfaltocementovém zátěru bude v místě poškození vyspravena a nechá se v konstrukci 
jako parozábrana. Na tuto vyspravenou vrstvu se umístí nová tepelná izolace střechy EPS 
100 o tloušťce 200mm a zakryje se opět přes separační vrstvu tvořenou netkanou textilií 
500g/m2, fóliovou hydroizolací z PVC určenou pro umístění vystavené povětrnostním 
vlivům a odolné proti UV záření. Rovněž na přístřešek rampy bude užit nově nový povrch 
z foliové hydroizolace z PVC stejného typu jako na střeše, kladený na geotextilii. 

Rovněž soklová část se po obnažení konstrukcí zhodnotí. Je předpoklad, že při 
pokládání dlažby nebylo dodrženo izolování stěn hydroizolací proti vnější vlhkosti a vodě. 
Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci je předpokládáno, že se bude z důvodu zateplení 
obvodových stěn dělat kolem domu výkop asi 300mm hluboký (nebo dle potřeby) až po 
zastižení hydroizolace spodní stavby. Bude řešeno napojení hydroizolací jednak soklové a 
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zabránění přímého kontaktu vnější vlhkosti se zdivem. V soklové části 300mm pod 
terénem a do výškové kóty +0,300m na podlahou bude umístěn zateplovací systém na 
hydroizolaci z asfaltových pásů instalované na nepenetrovaný upravený povrch 
původního zdiva.  
 

Tepelná izolace 
 Pro tepelnou izolaci obvodových stěn v místě soklu bude použito izolace XPS, 

tl. 120 mm, λ = 0,034 W/mK do výše 300 mm nad podlahou objektu a do výše -300mm 
pod vnější upravený terén. XPS bude chráněné z vnější strany pod úrovní zeminy 
separační vrstvou spočívající v geotextilii 300g/m2. Tepelná izolace čelní fasády bude 
vytvořena ve skladbě ETICS z polystyrenu EPS 70F, tl. 140 mm, λ = 0,038 W/mK. Strop 
závětří směrem do ulice je zateplen minerální vatou 140mm, λ = 0,038 W/mK . Izolace 
ploché střechy je navržena z EPS 100 tl. 200 mm, λ = 0,038 W/mK.  

 

Výplně otvorů 
 V obvodových konstrukcích budou použity plastová okna případně doplněna 

alu-clipem v návaznosti na dveřní otvory hliníkovými profily, určený je součinitel 
prostupu oken který musí být menší nebo roven 1,2 W/m2K. Barevnost bude upřesněna 
v dalším stupni dokumentace. Odvíjí se od současných budov ČGS, se kterými objekt tvoří 
jeden celek. Okna jsou zasklena izolačním. Garážová vrata jsou navržena sekční 
s U=2,3W/m2K s provětrávacími mřížkami. Zasklení otvorů směrem do ulice bude 
bezpečnostní. Otvírání, kování, odstíny budou upřesněny v dalším stupni dokumentace.  
 
Povrchové úpravy 

 Fasáda je navržena ve skladbě ETICS s tenkovrstvou silikonovou omítkou. 
Vnitřní omítky (jádro + štuk), tl. 15mm.  Po výměně otvorů se bude začišťovat špalety 
oken, dveří a vrat. Dále se bude omítat dozděné zdivo uliční fasády i z vnitřní strany. 

Ocelové prvky přístřešku rampy ( sloupy a průvlak) a ukončovací profil rampy budou 
opatřeny novými nátěry do venkovních prostor v odstínech RAL.  

 

Klempířské prvky 
 Vlivem zateplení bude řešena nová atika oplechování, kdy na dozděném zdivu 

bude umístěn přes spádový klín z teplené izolace do OSB desky nový klempířský prvek 
s roznášecí šířkou 580mm. U nových okenních otvorů dojde rovněž k výměně vnějšího 
parapetu. Oplechování bude z pozinkovaného plechu lakovaného v odstínu RAL. Doplní 
se PVC okap u rampy. Oplechování přístřešku rampy bude odstraněno nahrazeno za 
foliovou hydroizolaci. 

 
Zámečnické prvky 

Při rekonstrukci dojde k odřezání stávající části žebříku na střechu umístěného vedle 
přístřešku na dvorní fasádě. Tento žebřík bude nahrazen za nový systémový 
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s uzamykatelnou (výsuvnou) spodní částí – s opatřením proti vniku nepovolaných osob.  
Bude doplněn ocelový profil rohového ukončení rampy a na něj a na stávající přesazený 
profil bude navařen prvek s funkcí okapničky chránící mozaikovou omítku boku rampy.  

 

Vnější plochy 
Příjezdová komunikace na pozemek, parkovací stání, venkovní pochozí plochy jsou 

provedeny z betonové dlažby, rampa na severní dvorní fasádě má pochozí vrstvu z litého 
asfaltu. Vnější plochy dotčené úpravou v místě soklu budou znovu uloženy až 
k zateplenému soklu.  

V místě rampy dojde k sanaci povrchu rampy, nepenetrování a vyspravení povrchu. 
Bok rampy bude srovnán do roviny a odsedá se boční výčnělky z betonu. Ukotví se z boku 
boční profil a navaří se na něj odkapávací profil. Upravený bok nepenetrován a omítnut 
mozaikovou omítkou shodnou s omítkou užitou na sokl objektů. Podlahy budou 
v místech poškození sanovány rychle tuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní maltou 
s kompenzovaným smršťováním pro opravy betonu a ke kotvení prvků. Bude doplněn 
nájezd na rampu a tím i bezbariérovost přístupu na této straně fasády.  

 

Vodovod, kanalizace, plynovod 
  

Není předmětem této dokumentace. 
 

Vytápění a příprava tv 
Při zazdívání parapetu uliční fasády dojde ke kolizi se stávajícími otopnými tělesy. Ty 

budou demontovány a po provedení nové stěny opět osazeny a dopojeny na stávající 
topné rozvody. 

Do budoucna se doporučuje tělesa nahradit nová, navržená dle nových tepelných 
podmínek v dotčených prostorech. Nová tělesa nejsou předmětem této dokumentace. 

 

Elektroinstalace 
 Rekonstrukcí dojde pouze do zásahu do elektroinstalací a to venkovního 

osvětlení umístěného na fasádách směrem do dvora. Světla budou vyvedena na 
zateplenou fasádu a vyměněna za nová vhodná do venkovního prostředí. Nová krytá 
zádveří z uliční fasády budou doplněna ve stropní části o venkovní svítidla. Rovněž nová 
sekční vrata budou napojena na elektrickou energii. 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

Rekonstrukce spočívá v zateplení obvodových stěn a střechy, a výměně okenních otvorů, 
rekonstrukcí se nebude zasahovat do nosných konstrukcí objektu, ani se nebude objekt 
výrazně přitěžovat. Vyzdívky v čelní fasádě budou založeny na základovém pasu a budou 
vynášet pouze sebe a výplně otvorů. 
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Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a po dokončení 
výstavby její užívání nebude mít za následek: 

 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení 

 Neřeší se. 
 
b) Výpočet technických a technologických zařízení 

 Neřeší se. 
 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

PBŘ stavby je přílohou části D.1.2 

 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) Kritéria tepelně technického řešení 

Při návrhu zateplení objektu byly dodrženy doporučené hodnoty tepelných odporů 
jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540. Návrh vychází z energetický auditu. 

 
b) Energetická náročnost stavby   

Viz. PENB v dokladové části E 
 
c)  Posouzení alternativních zdrojů energií 

Není předmětem projektu. Řeší energetický audit. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí   
 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.), dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se nové konstrukce dotknou jen těchto bodů: 

 
Větrání 

Větrání objektu bude přirozené okny a infiltrací. Původní větrací mřížky ve fasádě garáží, 
které jsou dnes v podstatě nefunkční, budou zazděny a nahrazeny mřížkami umístěnými 
v nových sekčních vratech. 

 
Osvětlení 

Přirozené pomocí oken. Jinak se vnitřních dispozic tento projekt nedotýká. V místnostech 
uvnitř dispozice, kde není zajištěno přirozené osvětlení, je instalováno osvětlení umělé ve 
formě svítidel. 

Místnost archivu rekonstrukcí bude méně osvětlena, ale vzhledem k charakteru místnosti je 
nové osvětlení pomocí oken výrazně nad požadované hodnoty.  

 
Odpady 

Při výstavbě vzniknou odpady uvedené v bodě 6. a), viz níže. 
Při provozu objektu nebude vznikat žádný nebezpečný odpad. V objektu bude produkován 

pouze běžný komunální odpad, se kterým bude nakládáno dle zákona č. 106/2005, vyhlášky 
č.383/2001 a vyhlášky č. 195/2005. Pro odpad budou využívány uzavřené nádoby. Likvidace 
odpadů bude prováděna firmou mající oprávnění k této činnosti, na základě smluvního vztahu 
s investorem. Komunální odpad je v místě likvidován standardně pravidelným svozem. 

 

Vibrace, hluk, prašnost apod. 

Po dobu výstavby bude omezována prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých 
klimatických podmínkách. Ve fázi výstavby bude zdrojem hluku stavební činnost. Zhotovitel 
stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty uvedené v technickém osvědčení. Po dobu výstavby budou 
zdroji znečišťování vnějšího ovzduší stavební práce (nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého 
charakteru) a emise z provozu strojů a nákladních vozidel. Vzhledem k malému rozsahu záměru 
lze předpokládat, že nedojde k významnému negativnímu vlivu na čistotu ovzduší. 

V objektu nebudou po ukončení výstavby umístěny žádné stroje ani zařízení se zvýšenou 
hladinou hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu prostředí a vyžadovaly speciální opatření.  

Protihluková ochrana vnitřních chráněných prostor objektu je v dostatečné míře zajištěna 
obvodovými stavebními konstrukcemi budovy, včetně výplní jejích otvorů. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky 
 

Žádné negativní vlivy životního prostředí na objekt v dané lokalitě nejsou známy. Práce 
nebudou prováděny v poddolovaném, záplavovém, sesuvném nebo seizmicky činném území. 
Stavba se nenachází ani v žádném ochranném pásmu. 

Všechny pro stavbu použité materiály a stavební konstrukce budou náležitým způsobem 
ochráněny proti korozi nátěrem vhodným pro daný materiál. 

 
a) Ochrana před pronikáním radonu 

Do protiradonových izolací objektu nebude rekonstrukcí zasahováno. Založení dozdívek 
v čelní fasádě bude propojeno se stávajícími konstrukcemi. 

 
b) Ochrana před bludnými proudy 

Do spodní stavby nebude rekonstrukcí zasahováno. Založení dozdívek v čelní fasádě bude 
propojeno se stávajícími konstrukcemi. 

 
c) Ochrana před technickou seismicitou 

Na území České republiky se nacházejí seizmická území pouze o malých hodnotách 
přirozené seizmické aktivity, která je dána hodnotou efektivního špičkového zrychlení podloží 
ag (v jednotkách gravitačního zrychlení). Naproti tomu technická seizmicita může leckdy 
představovat vážný problém. Technickou seizmicitou rozumíme seizmické otřesy vyvolané 
umělým zdrojem nebo indukovanou seizmicitou.  

Zdrojů technické seizmicity může být celá řada – například stroje, těžká doprava, silniční 
nebo železniční doprava, rázy těžkých mechanismů (buchary, lisy, beranidla při zarážení pilot 
apod.), kostelní zvony, důlní otřesy nebo otřesy vzniklé při odstřelech. 

Z hlediska odolnosti proti účinkům technické seizmicity patří zděné objekty k typům staveb, 
které mají proti seizmickým vlivům nejnižší odolnost. V důsledku dynamické odezvy vyvolané 
technickou seizmicitou vznikají na zděných objektech poruchy, které se projevují zejména 
vznikem trhlin. Zásadním znakem pro určení původu trhlin je, že trhliny zapříčiněné 
dynamickými účinky ve většině případů nemají jednoznačný průběh, jsou rozptýleny naprosto 
nerovnoměrně, a tedy nevytvářejí souvislý obrazec, jak je tomu například u trhlin 
zapříčiněných statickým namáháním (trhliny tahové, tlakové či smykové), ze kterých je patrný 
směr vlivu silového účinku. Do statiky objektu nebude rekonstrukcí zasahováno. 

Objekt by neměl být zatížen technickou seizmicitou. V době návrhu nejsou projektantovi 
známy žádné její zdroje.  

 
d) Ochrana před hlukem 

V objektu nebudou po ukončení výstavby umístěny žádné stroje ani zařízení se zvýšenou 
hladinou hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu prostředí a vyžadovaly speciální opatření.  
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Protihluková ochrana vnitřních chráněných prostor objektu je v dostatečné míře zajištěna 
obvodovými stavebními konstrukcemi budovy, včetně výplní jejích otvorů. 

Zdroje hluku po dobu výstavby budou minimální. Při realizaci stavby nebude využívána 
těžká technika. Velký podíl prací se bude provádět ručně nebo s použitím drobné techniky. 
Vzhledem k rozsahu prací je zde i minimální požadavek na přesun hmot v průběhu výstavby.  

Z výše uvedeného vyplývá, že zdrojem hluku budou víceméně jen práce při provádění 
stavby. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Hlučnost bude dále minimalizována vhodným rozmístěním mechanizace a strojů 
uvnitř objektu, vypínáním zařízení mimo dobu práce. Práce emitující zvýšený hluk nebudou 
prováděny mimo pracovní dny a v noci. 

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění novely č. 88/2004 Sb. 

 
e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. Vzhledem k umístění a celkovému řešení stavby 
zde nehrozí ani záplavy z přívalových dešťů.  Nejsou nutná žádná protipovodňová opatření.  

 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

 
Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen stávajícími přípojkami na vodovod, kanalizaci, horkovod. Veškeré odpadní 
vody jsou svedeny do městské kanalizace. Přípojka NN je stávající. 

  
     

B.4 Dopravní řešení 
 

Přístup do objektu je z ulice Jircháře. Pro pěší buď přímo dvěma vstupy z ulice, nebo 
vjezdem bránou do dvorní části pro pěší i pro automobily. Dopravní napojení zůstává stávající a 
rekonstrukcí nebude dotčeno ani měněno. 

 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) Terénní úpravy 

Není v projektu řešeno. Nepředpokládají se.  
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b) Použité vegetační prvky 

Není v projektu řešeno. Nepředpokládají se.  
 
c) Biotechnická opatření 

Není v projektu řešeno. Nepředpokládají se.  

 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 

Pro prevenci nepříznivých vlivů stavby na okolí jsou předběžně navržena následující 
opatření: 

- provádění stavebních prací výhradně v denní době,  
- omezení skladování prašných materiálů, 
- omezení prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých klimatických podmínkách, 
- zabránění znečištění vozovek, popřípadě včasného čištění znečištěných komunikací, 
- v rámci staveniště vytvoření podmínek pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 

odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, 
- zabránit poškození stávajících stromů nacházejících se v blízkosti staveniště. 
 
V průběhu provádění stavebních prací je nutno zabránit negativním vlivům na okolní 
stavby, tj. dodržovat minimální prašnost, hlučnost v průběhu stavebních prací, při výjezdu 

vozidel stavby na veřejné komunikace je nutno zabránit znečištění těchto komunikací. Na 
dotčených pozemcích stavbou se nenalézají žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň trvalejšího 
charakteru. 

Provozem stavby budou vznikat především odpady směsných obalů. Jinak převážně vzniká 
tříděný směsný komunální odpad, který bude odvážen specializovanou firmou. Komunální 
odpad vzniklý provozem objektu bude soustředěn v kontejnerech na vymezeném místě. 
Provozovatelé objektu si smluvně zajistí odvoz a likvidaci odpadu.  

 
Při realizaci stavby, vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 

kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP 
č. 381/2001 Sb.  

 
 

N á z e v  o d p a d u 
Katalogové 
číslo 
(nový Katalog) 

Kategorie Způsob nakládání s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 

17   
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Beton, cihly, tašky a keramika 17 01   

Beton 17 01 01 O skládka 
nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O skládka 
nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků obsahující nebezpečné 
látky 

17 01 06 N skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 

17 01 07 O skládka 
nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02   

Dřevo 17 02 01 O materiálové využití, 
nebo spalovna, 
resp. skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 
Plasty 17 02 03 O materiálové využití 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 
nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N spalovna NO nebo 
skládka NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03   

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N spalovna NO nebo 
skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O skládka 
nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N spalovna NO nebo 
skládka NO 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04   

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O materiálové využití 
Hliník 17 04 02 O materiálové využití 
Olovo 17 04 03 O materiálové využití 
Zinek 17 04 04 O materiálové využití 
Železo a ocel 17 04 05 O materiálové využití 
Cín 17 04 06 O materiálové využití 
Směsné kovy 17 04 07 O materiálové využití 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N spalovna NO nebo 

skládka NO 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a 
jiné nebezpečné látky 

17 04 10 N spalovna NO nebo 
skládka NO / 
materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O spalovna NO nebo 
skládka NO / 
materiálové využití 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 17 06 03 N spalovna nebo skládka 
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nebezpečné látky NO 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 

17 06 04 O skládka 
nebo recyklace 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08   

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

17 08 01 N skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

17 08 02 O skládka 
nebo recyklace 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

17 09 03 N spalovna NO nebo 
skládka NO 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O skládka 
nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 02 O materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna nebo skládka 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N spalovna NO nebo 
skládka NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO nebo 
skládka NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   

Ostatní komunální odpady 20 03   

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O spalovna 
nebo skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O splašková kanalizace, 
čistírna odpadních vod 

 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných předpisů. 

Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Vzniklé odpady 
budou tříděny, odděleně skladovány a manipulace s nimi musí probíhat odděleně. V průběhu 
stavebních prací budou odpady postupně odstraňovány, aby nedošlo k jejich nahromadění. 
Odpad bude ukládán bud' přímo na transportní vozidla, nebo do kontejneru umístěného 
v prostoru staveniště. Je-li to možné, budou odpady druhotně využity. Druhotné suroviny 
budou předány do sběrny. Druhotné využití nebo recyklace bude mít přednost před jejich 
uložením na skládku. 

Odpady určené k likvidaci budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny. 

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit 
do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést 
dekontaminaci vapexem. 
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Po dokončení bude objekt produkovat pouze minimální množství komunálního odpadu, 
který bude shromaždován v příslušném prostoru ukládáním do sběrných nádob (popelnic). 
Likvidován bude běžným způsobem – provozovatelé objektu si smluvně zajistí odvoz a likvidaci 
odpadu firmou s příslušným oprávněním. 

 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin, živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala a 
nezatěžovala životní prostředí nad limity obsažené v platných předpisech. 

Výstavbou objektu nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace výstavby musí 
být upravena a přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí a tím i na 
celou lokalitu. V rámci realizace navrhované stavby bude produkován stavební odpad, který se 
dá charakterizovat jako směsný stavební odpad – kód odpadu 170701. Tento odpad bude 
likvidován postupem stanoveným v programu odpadového hospodářství dodavatele stavby i 
jednotlivých subdodavatelů. Komunální odpad bude skladován v popelnici, umístěné před 
objektem. 

Při dodržování všech opatření, zákonů, předpisů a vyhlášek po dobu realizace stavby i jejího  
 
V období hnízdění je třeba znovu provést ornitologický průzkum a potvrdit závěry 

z průzkumu provedeného v zimním období (viz. dokladová část). Pokud se potvrdí výskyt 
synantropních živočichů budou provedena následující opatření: Do zateplení atiky se vloží 
budky pro tyto živočichy celkem 4 kusy čtyřkomorových budek. 

V období od 1.4. do 31.10. a zároveň min. 14 dní před zahájením stavby je třeba provést 
znovu zoologický průzkum a potvrdit výskyt netopýrů a stanovit příslušná opatření pro 
zachování netopýřích úkrytů. 

 
c) Vliv stavby na soustavu ochráněných území Natura 2000 

 V blízkosti stavby ne nenachází žádné chráněné území. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavební záměr není předmětem posuzování na vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
(EIA= Environmental Impact Assessment), dle přílohy č.1 k zákonu 100/2001 Sb.  o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 

 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno výkopy provádět ručně. Výkopy budou 
řádně označeny, osvětleny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.    
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Ochranná pásma inženýrských sítí: 

(Pro kanalizace a vodovody dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění) 

Kanalizace do ø 500 
včetně 

1,5 m od líce 
potrubí 

* 2,5 m  

* pro ø nad 200 mm a při hloubce 
uložení větší než 2,5 m pod 
upraveným terénem 

Kanalizace nad ø 500 2,5 m od líce 
potrubí 

* 3,5 m 

Vodovod do ø 500 
včetně 

1,5 m od líce 
potrubí 

* 2,5 m 

Vodovod nad ø 500 2,5 m od líce 
potrubí 

* 3,5 m 

Kabelové vedení VN 1,0 m   

Kabelové vedení NN 1,0 m  

Vedení telefonu 1,0 m  

Středotlaký plyn 1,0 m  

Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení musí být dodržena ČSN 73 6005 

 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 

 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

S ohledem na charakter uvažované akce není při návrhu uvažováno se zřizováním opatření 
vyplývajících z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva, s řešením 
zásad prevence závažných havárií nebo se zřizováním zón havarijního plánování. 

 
 

B.8  Zásady organizace výstavby 

 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Zásobování stavby bude probíhat kontinuálně dle potřeb stavby s využitím nízko tonážních 
vozidel. Těžké mechanismy nebudou využívány. Potřebu médií bude zajištěna  ze stávajících 
přípojek inženýrských sítí.  

      Odpadní materiály budou ukládány do kontejneru a likvidovány oprávněnou firmou. 
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b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno svedením do stávající dešťové kanalizace. Toto 
odvodnění bude opatřeno úpravami, zamezující stékání hrubých nečistot ze stavby do 
kanalizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení zůstává stávající z ulice Jircháře. Napojení na technickou infrastrukturu 
zůstává také stávající. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění zateplení a výměně výplní otvorů v uliční fasádě bude zabrána část veřejného 
chodníku. Tato část přiléhající k veřejným prostorům bude opatřena mobilním oplocením, 
které bude bránit vstupu nepovolaným osobám. Před realizací si dodavatel stavby vyřídí zábor 
tohoto pozemku. 

Ostatní části objektu jsou přístupné z uzamykatelného dvora investora. Zde budou 
provedena opatření pro zabránění vstupu a ochranu osob s přístupem na pozemky investora. 
Okolní stavby nebudou při provádění stavby nijak dotčeny. Vstup třetích osob na stavbu bude 
zakázán, event. povolen pouze v doprovodu investora nebo dodavatele. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin    

 Pro výstavbu objektu není nutno provádět asanace, demolice a kácení v okolí. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné event. trvalé) 

 Bude proveden dočasný zábor pozemku přiléhající k uliční fasádě (veřejný chodník). 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisí při výstavbě,  

jejich likvidace  

Při provádění nových prací pak vznikne minimální množství odpadů. Dodavatel stavby 
zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných předpisů. Dále viz. B.6 a)  

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo felonie zemin 

Zemní práce budou v minimálním rozsahu, viz kapitola zemní práce viz výše. Další 
požadavky nejsou. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnosti 
na životní prostředí v prostoru stavby a na přístupových trasách. Především jde o omezení 
hluku, znečištění ovzduší, vody a komunikací, poškozování zeleně, veřejných komunikací a 
soukromého i veřejného majetku. Výstavba bude realizována v běžné pracovní době, mimo 
sobot a nedělí. 
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Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření:  

- nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hluku provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních 
mechanismů 

- zabezpečovat plynulost prací stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 
dopravních prostředků; v době nutných přestávek  zastavovat motory 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech 

- maximálně omezit prašnost stavebních prací a dopravy 
- přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti,…) 
- u výjezdu ze staveniště zabezpečit čištění kol dopravních prostředků a strojů 
- udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat na vyhrazená místa 
- zajistit odvod dešťových vod ze stavby a zamezit znečištění vod ropnými látkami, 

blátem,… 
- v maximální míře ochránit okolní zeleň 

 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení  

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů    

Stavba bude prováděna svépomocí. Dle zákona č. 309/2006 a souvisejících právních 
předpisů není povinnost určit koordinátora BOZP. 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 
s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být 
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům 
zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a 
s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat 
alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich 
příp. označení nebo vypnutí a zastavení. 

 
Bezpečnost práce 

Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky BOZP.  
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Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
(§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a 
pracovní prostředky a zařízení (§4). 

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních 
pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a 
provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen 
dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 

 
V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), 

bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 
pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich 
odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.  

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části  bouracích 
prací a 362/2006 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 
najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší požadavky prováděcím 
právním předpisem. 

 
Do vydání prováděcích právních předpisů k provádění některých bližších požadavků zákona 

se postupuje podle § 23 dle dosud platných nařízení vlády, jako jsou: 

 sdělení č.433/1991 Sb., o úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví 

 vyhláška č. 361/2007 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu, 

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky, 

 nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

 
Při používání strojů a přístrojů musí být samozřejmě dodrženy požadavky nařízení vlády č. 

378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a 
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revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízení 
elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), 
pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních 
prací s pracemi za provozu.  

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, 
vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré 
podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, která stanoví zákon č. 
222/94 Sb. a závazné normy ČSN 33 3108 – Bezpečnostní předpisy a zacházení s elektrickým 
zařízením.  

Před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti vedení VVN a VN musí ten, kdo práci organizuje, 
seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout. Při práci v blízkosti 
elektrických zařízení nutno dodržovat ČSN 34 3108, aby nedošlo ke škodám na zdraví a na 
majetku. Jeřáby a jiné mechanismy musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 
jejich části mimo ochranné pásmo vedení. Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný 
materiál a nesmí tudy jezdit vysoká vozidla. Před zahájením prací zajistí GZS proškolení všech 
pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. GZS ručí za 
řádné proškolení svých pracovníků a ověří řádné proškolení pracovníků subdodavatelů. Při 
provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení, zvláště 
s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného 
dopravního značení. 

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k asanaci, nesmí být výstavbou poškozena, GZS 
zajistí její účinnou ochranu po celou dobu výstavby. 

Pro včasné uvedení stavby do provozu je nutné v souladu s časovým plánem (uzavřenou 
smlouvou) dodržet termíny předání staveniště, zahájení stavby a dohodnutou lhůtu výstavby 
včetně termínů a rozsahů stavebních a montážních připraveností. 

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, postupovat dle platných 
předpisů, ČSN 73 6005 a zákon 222/94 Sb. Dále dodržet požadavky na bezpečnost uvedené 
v samostatné části projektu ZOV. 

 

 

Péče o pracující  

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním 
hygienickým předpisům a směrnicím. Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních 
zařízeních u smluvních lékařů zaměstnanců. 

V rámci péče o pracující budou dodržovány: 
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   Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška 
MZD ČR o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o měření 
škodlivin a další. 

 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se nepředpokládá. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou stanoveny. 
 
m) Stanovaní speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Neuvažuje se. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Rozhodující dílčí termíny 
 
začátek stavebních prací    8/2016 
dokončení hrubé stavby    12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

03/2016                            Vypracovala:  Ing. Božena Rybníčková 

 
 


