


ŘEZ A-A'

POZNÁMKY:

NEBYLY PROVEDENY SONDY, SKLADBY KONSTRUKCÍ A VNITŘNÍ PROSTORY JSOU BRÁNY Z DOCHOVANÉ DOKUMENTACE V MÍSTĚ A BUDE PROVEDENA SONDA, ZDALI SE ZDE NACHÁZÍ ZÁKLAD
POKUD NE BUDE PROVEDEN VÝKOP VÝŠKA DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ
MIN PO VÝŠKU PATKY NEBO DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY, DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

- POZN 1 – PO VYBOURÁNÍ VÝLOHY A OKEN DO ULICE SE PROVEDE OPATŘENÍ PROTI VNIKUTÍ CIZÍCH OSOB DO OBJEKTU
POZN 2 – BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OKENNÍ, DVEŘNÍ A VRATOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, CELÁ PROSKLENNÁ STĚNA VČETNĚ ZÁDVEŘÍ NA ČÁSTI OBJEKTU SMĚREM DO ULICE JIRCHÁŘE
POZN 3 – BUDOU PŘEMÍSTĚNY OTOPNÁ TĚLESA ZA PROSKLENNOU FASÁDOU NA ULICI JIRCHÁŘE. VZHLEDEM KE ZMĚNĚ TEPELNÝCH ZTRÁT BY BYLO VHODNÉ TYTO TĚLESA VYMĚNIT ZA NOVÁ NA BUDOUCÍ POŽADAVKY NA VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTI – TOTO JE DOPORUČENÍ, NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
POZN 4 – PO CELÉM OBVODU BUDOVY VYJMA MÍST RAMPY A NAPOJENÍ NA SOUSEDNÍ OBJEKT BUDE PROVEDEN KOLEM OBJEKTU VÝKOP ŠÍŘKY 300mm PRO OŠETŘENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZATEPLENÍ XPS DO HLOUBKY 0,3M POD UPRAVENÝ TERÉN – BUDE PROVEDEN JAKO RÝHA
POZN 5 – BUDOU PROVEDEN VÝKOP PRO ZALOŽENÍ DOZDÍVEK – PŘEDPOKLÁDÁ SE VÝKOP DO HLOUBKY 0,600m, VYTVOŘENÍ ZAKL.PRŮVLAKŮ SPOJENÝCH S PATKAMI
POZN 6 – BUDOU ODSTRANĚNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ, Z VNITŘNÍ STRANY PARAPETY
POZN 7 – BOKY RAMPY SE OČISTÍ OD ROZRUŠENÉHO DOBETONOVÁNÍ, PODCHYTÍ SE OCELOVÝ ROHOVÝ PROFIL

±0,000=202,60m.n.m.

VYPRACOVAL			
ING. BOŽENA RYBNÍČKOVÁ			
KONTROLOVAL			
ING. MARTIN HUBLÍK			
ZODPOV. PROJEKTANT			
ING. MARTIN HUBLÍK	PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 216 717		
INVESTOR : ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, Letnerova 22, 658 69 Brno			
AKCE : ČGS BRNO, JIRCHÁŘE 6 A 8 MODERNIZACE A ZATEPLENÍ FASÁDY A STŘECHY		DATUM	3/2016
		STUPEŇ	DSP
		FORMÁT	2A4
		Č.ZAKÁZKY	2016
OBSAH : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST BOURACÍ PRÁCE – ŘEZ A–A		MĚŘÍTKO: 1:100	Č.VÝKRESU: 07