

Staničení km		Popis opravy	Povrch LC
0,0-0,4		Doplnit drobné nerovnosti 5 % povrchu	Zpevnění štěrkodrtí se zakalením, odvodnění příčným sklonem a svodnicemi
0,4-0,75		Odstranění nánosů z krajnic, rozrýt a doplnit erozní rýhy 30 % povrchu (úprava příčného sklonu cca 2 % v úsecích, kde to bude možné)	
0,75		Vyčistit nátok do propustku	
0,85		Vyčistit nátok do propustku	
0,75-1,35		Odstranění nánosů z krajnic, rozrýt a doplnit erozní rýhy 70 % povrchu (úprava příčného sklonu cca 2 % v úsecích, kde to bude možné)	
1,35-2,2		Odstranění nánosů z krajnic, rozrýt a doplnit erozní rýhy 40 % povrchu (úprava příčného sklonu cca 2 % v úsecích, kde to bude možné)	
2,2-2,3		Bez oprav	
Celá trasa		Vyčistit svodnice a příkop pomístně, přebytek uložit do prohlubní u cesty	
č.	položka	Výkaz výměr	Množství
1	P113108441	Rozrýt krytu 350x3x0,3+600x3x0,7+850x3x0,4	2595 m <sup>2</sup>
2	P938909611	Odstranění nánosů z krajnic s přemístěním 1900x2x0,25	950 m <sup>2</sup>
3	P171101101	Uložení do násypů 950x0,1 krajnice+30x0,3x0,2příkop	96,8 m <sup>3</sup>
4	P566401111	Doplnění 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , úprava příčného sklonu, vyrovnaní a hutnění: 350x3x0,3+600x3x0,7+850x3x0,4	2595 m <sup>2</sup>
5	A100000001	Čištění příkopu, nátoků propustků a svodnic ručně, převoz mat. 60 hod	60 hod
6	P998222011	Přesun hmot dle rozpočtu	

Dne 25.6.2017

Ing. Jan Kubát