

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 13/c2017

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Za Mírem

JKSO:

Místo: k.ú. Černý Důl

CC-CZ:

Datum: 04.08.2017

Objednavatel:

Správa KRNP

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 13/c2017

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Za Mírem

Místo: k.ú. Černý Důl

Datum: 04.08.2017

Objednavatel: Správa KRNAP

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
13/c2017	Odstranění povodňové škody na LC Za Mírem	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00