
Strana 1 z 2

List obsahuje: 1) Krycí list rozpočt 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum:

Objednatel: IČ:
Správa Krkonošského národního parku DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen výběrovým řízením DIČ:

Projektant: IČ:
Martin Dobeš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Místo: Vrchlabí Datum:

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant:
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady DPH

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Místo: Vrchlabí Datum:

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant:
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Poznámka DPH J. Nh [h] Nh celkem [h]
J. 

hmotnost

Hmotnost

celkem [t]

J. suť [t]
Suť Celkem 

[t]

Náklady z rozpočtu
138,88140 19,36730 12,84100

HSV - Práce a dodávky HSV 138,88140 19,36730 12,84100

    1 - Zemní práce 82,51850 11,48027 12,84100

1 K 111203201 m2 8,000 základní 0,26500 2,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 K 113106051 m2 3,500 základní 0,41700 1,45950 0,00000 0,00000 0,41700 1,45950

3 K 113106071 m2 6,200 základní 0,37800 2,34360 0,00000 0,00000 0,29500 1,82900

4 K 113107012 m2 9,700 základní 0,76000 7,37200 0,00000 0,00000 0,30000 2,91000

9,700

5 K 113107032 m2 9,700 základní 4,28000 41,51600 0,00000 0,00000 0,62500 6,06250

6 K 113201112 m 2,000 základní 0,27200 0,54400 0,00000 0,00000 0,29000 0,58000

7 K 121101101 m3 3,600 základní 0,09700 0,34920 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3,600

8 K 132201201 m3 15,400 základní 1,43000 22,02200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15,400

9 K 162301101 m3 15,400 základní 0,04400 0,67760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 K 162601101 m3 15,400 základní 0,05800 0,89320 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 K 167101102 m3 15,400 základní 0,09700 1,49380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 K 171201101 m3 15,400 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 K 175151101 m3 5,600 základní 0,28600 1,60160 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5,600

14 M 583312000 t 11,200 základní 0,00000 0,00000 1,00000 11,20000 0,00000 0,00000

15 K 181411121 m2 18,000 základní 0,00700 0,12600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 M 005724800 kg 0,270 základní 0,00000 0,00000 0,00100 0,00027 0,00000 0,00000

17 K R1001
cele

k
1,000 základní 0,00000 0,00000 0,28000 0,28000 0,00000 0,00000

18 K R1004
sou
bor

1,000 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1,87000 0,00000 0,00000

19 K 359901211 m 22,000 základní 0,08500 1,87000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

    4 - Vodorovné konstrukce 16,45510 6,00850 0,00000

20 K 451317777 m2 6,500 základní 0,10500 0,68250 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 K 451576121 m2 2,200 základní 0,10800 0,23760 0,40000 0,88000 0,00000 0,00000

2,200

22 K 465511511 m2 6,500 základní 2,39000 15,53500 0,78900 5,12850 0,00000 0,00000

    5 - Komunikace pozemní 7,31360 1,33495 0,00000

23 K 564831111 m2 6,200 základní 0,02300 0,14260 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 K 591141111 m2 3,500 základní 0,92400 3,23400 0,19536 0,68376 0,00000 0,00000

25 K 596212322 m2 6,200 základní 0,63500 3,93700 0,10503 0,65119 0,00000 0,00000

    8 - Trubní vedení 30,29220 0,31320 0,00000

26 K 871171141 m 30,000 základní 0,15500 4,65000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27 M 286135960 m 30,000 základní 0,00000 0,00000 0,00043 0,01290 0,00000 0,00000

28 K 871390410 m 22,000 základní 0,57800 12,71600 0,00003 0,00066 0,00000 0,00000

29 M 286152240 kus 11,000 základní 0,00000 0,00000 0,02724 0,29964 0,00000 0,00000

30 K 899623161 m3 9,800 základní 1,31900 12,92620 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9,800

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,43200 0,23038 0,00000

31 K 916131212 m 2,000 základní 0,21600 0,43200 0,11519 0,23038 0,00000 0,00000

32 K R9001
sou
bor

1,000 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 K R9002
kom
plet

1,000 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34 K R9003
kom
plet

1,000 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00000 0,00000 0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) Rekapitulace rozpočtu

2 x 2m drátěné pletivo
3m nové oplocení technického zázemí KRNAP

Zrušení stávající šachty 0,00

Vybourání konstrukce a poklopu, likvidace odpadu, 
zasypání inertním materiálem

Zaústění potrubí do stávající šachty 0,00

Vybourání prostupu, oprava šachty

WAVIN, kód výrobku: UP646500W

Obetonování potrubí nebo zdiva stok 
betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 

0,00

14*0,7

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

0,00

Odstranění plotu a jeho zpětná montáž 0,00

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 
vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m

0,00

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného 
SN 10 z polypropylenu DN 400

0,00

trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 
400 mm/ 2 m

0,00

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na 
MC tl 50 mm

0,00

Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 100 mm skupiny B pl do 300 m2

0,00

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený 
výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm

0,00

22*0,1"lože pod potrubím

Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha 
do 20 m2 tl 200 mm

0,00

čela, vtoková jímka

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0,00

pod zámkovou dlažbu

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci

0,00

prohlídka potrubí kamerou po dokončení stavby

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný 
nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 

0,00

čela, vtoková jímka

Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl 
do 200 mm

0,00

osivo směs 0,00

Převedení vody potrubím během výstavby 0,00

převedení vody potrubím během výstavby včetně 
dodávky potrubí DN300, pohotovostní čerpací 
soupravy dimenzované na požadovanou dopravní 
výšku a průtok, zabudování těsnících provizorních 
hrázek, jímkování, soustředění převáděné vody, 
rozebrání hrázek, zapravení trouby pro převod vody a 
podpěrné stabilizační prvky pro potrubí

Štěpkování odstraněného porostu, křovin a 
větví stromů. V poloožce jsou započteny 
veškeré práce spojené se štěpkováním 
mícených porostů, křovin a větví pokácených 
stromů, jakož i manipulace a přesun 
štěpkovaných hmot ke štěpkovači.

0,00

uložení přebytku na deponii, zahrnuto vyhledání 
deponie pro uložení včetně případných poplatků za 
uložení

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

0,00

8*0,7

štěrkopísek netříděný zásypový materiál 0,00

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

0,00

Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

0,00

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 0,00

18*0,2

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

0,00

22*0,7

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00

odvoz přebytku zeminy

3,5+6,2

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z 
betonu prostého tl 300 mm při překopech inž 

0,00

Vytrhání obrub silničních ležatých 0,00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost 
do 50 m

0,00

Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z 
velkých kostek s ložem z kameniva plochy do 
15 m2

0,00

Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 
15 m2

0,00

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z 
kameniva těženého tl 200 mm při překopech 

0,00

ROZPOČET

Vrchlabí, Přivaděč vody do Zámeckého parku

8. 9. 2017

Martin Dobeš
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin a stromů s ponecháním 
kořenů z plochy do 1000 m2

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vrchlabí, Přivaděč vody do Zámeckého parku

8. 9. 2017

Martin Dobeš
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vrchlabí, Přivaděč vody do Zámeckého parku

8. 9. 2017

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
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35 K R1
cele

k
1,000 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36 K R2
cele

k
1,000 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

37 K R4
cele

k
1,000 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

38 K R5
cele

k
1,000 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39 K R7
cele

k
1,000 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

40 K R8
cele

k
1,000 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Umístění štítku o povolení stavby na 
viditelném místě u vstupu na staveniště.
 0,00

Zpracování a předání dokumentace 
skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v 
elektr. formě) objednateli a zaměření 
skutečného provedení stavby - geodetická 
část (3 paré + 1 v elektr. formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům;

0,00

Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně 
aktualizace vyjádření správců sítí, která 
pozbudou platnosti v období mezi předáním 
staveniště a vytyčením sítí.

0,00

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a 
likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, 
deponií apod.


0,00

Protokolární předání stavbou dotčených 
pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům 
(správcům), včetně uvedení pozemků a 
komunikací využitých při stavbě (přesun 
hmot, odvoz suti, přeprava stavební 
techniky) do původního stavu.


0,00

Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v 
oboru zeměměřictví. Umístění fixního bodu
 0,00
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