

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZABEZPEČENÍ POKLADNY SPRÁVY KRNP Vrchlabí	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Dobrovského 3, Vrchlabí	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	24.11.2017	Konec výstavby:	Položek: 42
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 24.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	ZABEZPEČENÍ POKLADNY SPRÁVY KRNAP VRCHLABÍ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Dobrovského 3, Vrchlabí	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	24.11.2017	Konec výstavby:	Položek: 42
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 24.11.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZABEZPEČENÍ POKLADNY SPRÁVY KRNP Vrchlabí	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Dobrovského 3, Vrchlabí	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	24.11.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky			0,00	0,12
	766	Konstrukce truhlářské			0,00	0,08
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			0,00	0,12
	776	Podlahy povlakové			0,00	0,01
	96	Bourání konstrukcí			0,00	0,42
	M21	Elektromontáže			0,00	0,00

Celkem: 0,00

elektromotorický zámek pro dveře třídy bezpečnosti RC2 se samozamykací a panikovou funkcí

21	210800198RR0	Montážní plech rohový	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
22	210800199RR0	Kryt na zdroj - modulární rozvaděč 12 modulů	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
23	210800200RR0	AXIS M3045-V - Vnitřní IP dome kamera, HD 1080p, 2MP, f=2.8mm, WD	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
24	210800193RR0	Licence ATEAS Security Professional 1 kamera	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
25	210800201RR0	Kabel CQR 6x0,22L	m	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
26	210800202RR0	Kabel UTP Cat.5e PVC drát	m	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
27	210800203RR0	Kabel SCY 2x0,75	m	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
28	210800204RR0	Elektroinstalační lišta LV 18/13	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
29	210800205RR0	Ostatní instalační materiál (sádra, tmel, svorky, pásky, vruty, ...)	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
30	210800206RR0	Instalace kabelových rozvodů podhledy / lišty	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
31	210800207RR0	Montáž a zprovoznění detektorů EZS	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
32	210800208RR0	Úprava zapojení stávajících detektorů EZS	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
33	210800209RR0	Montáž a zprovoznění expanderu ústředny	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
34	210800210RR0	Montáž a zprovoznění indikace v recepci vč. kabeláže	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
35	210800211RR0	Úprava nastavení ústředny a komunikace na PCO	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
36	210800212RR0	Montáž a zprovoznění vstupní jednotky VDT	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
37	2108002130RR0	Montáž a zprovoznění monitoru VDT	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
38	210800214RR0	Montáž a zprovoznění zdroje VDT vč. připojení k 230V	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
39	210800215RR0	Montáž a zprovoznění el. otvírače (bez součinnosti s dodavatelem dveří)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
40	210800216RR0	Montáž a zprovoznění kompaktní IP kamery	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
41	2108002170RR0	Úprava nastavení SW ATEAS Security (licence + kamera)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
42	2108002180RR0	Výchozí funkční zkoušky, revize elektro, dokumentace, zaškolení obsluhy	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS

Celkem:

0,00

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		ZABEZPEČENÍ POKLADNY SPRÁVY KRNP Vrchlabí			Objednatel:		
Druh stavby:					Projektant:		
Lokalita:		Dobrovského 3, Vrchlabí			Zhotovitel:		
Zpracoval:					Zpracováno dne: 24.11.2017		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		342261112RS1	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 1x oplášt'. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm <i>RTS komentář: W 111 tl.100 mm - jednoduchá příčka s jednoduchým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 45 dB, požární odolnost stěny EI 30 DP1. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 6 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.</i>	m2	4,15	4,15	RTS
2		766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm ozn.7 kompletní montáž bezpečnostních dveří a bezpečnostní zárubně <i>RTS komentář: Položka obsahuje: montáž, vyrovnání a zapěnování obložkové zárubně, osazení a vyvážení dveří, montáž klíky a štítku, osazení a dodávku prahu. Bez dodávky dveří, zárubně a kování.</i>	kus	1	1,00	RTS
3		61181594	Zárubeň obložková bezpečnostní RC2 š. 90cm ozn.7 <i>RTS komentář: Obložková zárubeň bezpečnostní design shodný s původní zárubní</i>	kus	1	1,00	RTS
4		61174098	Dveře bezpečnostní prosklené tř RC2 1kf. 90x197 cm ozn.7 <i>RTS komentář: Kompletní dveře včetně veškerého kování s tříbodovým elektromotorickým samozamykacím zámkem. Jsou použity bezpečnostní závěsy se zesíleným hřbetem proti vysazení. - design shodný se stávajícími dveřmi</i>	kus	1	1,00	RTS
5		767110299RR0	Kompletní dodávka a montáž pokladní přepážky Obsahuje kompletní dodávku a montáž pokladní přepážky dle výkresové dokumentace.včetně posuvných oken a dveří. Dále pak kotvení do stropu, podlahy a stávajícího dřevěného pultu včetně jeho případné úpravy a ukotvení.	soubor	1	1,00	RTS
6		767900020RAA	Demontáž obložení podhledů z kazet <i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,008 t/m2 konstrukce.</i>	m2	7,03	7,03	RTS
7		767130061RA0	Podhled kazetový 625x625 mmm, desky s rovnou hranou úprava a doplnění podhledu <i>RTS komentář: Board = desky s rovnou hranou Tegular = desky s částečně zapuštěnou hranou RH = relativní vlhkost prostředí pro dané desky</i>	m2	7,03	7,03	RTS
8		776590050RA0	Výměna povlakové podlahy z plochy, PVC <i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,001 t/m2 konstrukce.</i>	m2	1,2	1,20	RTS
9		962084131R00	Bourání příček deskových,sádkokartonových tl.10 cm <i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>	m2	3,44*0,625+1*2	4,15	RTS
10		210290903R00	Body upevňovací pro svítidlo do betonu	kus	3	3,00	RTS
11		210201051RR0	Montáž svítidla zářivkového závěsného	kus	2	2,00	RTS
12		210290771RR0	Demontáž zářivkových svítidel	kus	2	2,00	RTS
13		210800129RR0	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 volně vedeno	m	3	3,00	RTS
14		210800191RR0	Modul DSC PC 4108 - expander 8 zón k DSC Maxsys	kus	1	1,00	RTS
15		210800192RR0	Kryt na modul plastový	kus	1	1,00	RTS
16		210800193RR0	Tísňový hlásič Sentrol S3045	kus	1	1,00	RTS
17		210800194RR0	Optický + akustický indikátor LED Flash LK80 + krabice	kus	1	1,00	RTS
18		210800195RR0	Sestava HF videotelefonu VIDEX CESVK/Eclipse	kus	1	1,00	RTS

19	210800196RR0	Stolní podstavec pro monitory Eclipse	kus	1	1,00	RTS
20	210800197RR0	Elektromotorický zámek (12Vdc/230mA) pro dveře ozn 07	kus	1	1,00	RTS
		elektromotorický zámek pro dveře třídy bezpečnosti RC2 se samozamykací a panikovou funkcí				
21	210800198RR0	Montážní plech rohový	kus	1	1,00	RTS
22	210800199RR0	Kryt na zdroj - modulární rozvaděč 12 modulů	kus	1	1,00	RTS
23	210800200RR0	AXIS M3045-V - Vnitřní IP dome kamera, HD 1080p, 2MP, f=2.8mm, WD	kus	1	1,00	RTS
24	210800193RR0	Licence ATEAS Security Professional 1 kamera	kus	1	1,00	RTS
25	210800201RR0	Kabel CQR 6x0,22L	m	100	100,00	RTS
26	210800202RR0	Kabel UTP Cat.5e PVC drát	m	130	130,00	RTS
27	210800203RR0	Kabel SCY 2x0,75	m	1	1,00	RTS
28	210800204RR0	Elektroinstalační lišta LV 18/13	m	15	15,00	RTS
29	210800205RR0	Ostatní instalační materiál (sádra, tmel, svorky, pásky, vruty, ...)	soubor	1	1,00	RTS
30	210800206RR0	Instalace kabelových rozvodů podhledy / lišty	soubor	1	1,00	RTS
31	210800207RR0	Montáž a zprovoznění detektorů EZS	kus	1	1,00	RTS
32	210800208RR0	Úprava zapojení stávajících detektorů EZS	kus	2	2,00	RTS
33	210800209RR0	Montáž a zprovoznění expanderu ústředny	kus	1	1,00	RTS
34	210800210RR0	Montáž a zprovoznění indikace v recepci vč. kabeláže	kus	1	1,00	RTS
35	210800211RR0	Úprava nastavení ústředny a komunikace na PCO	kus	1	1,00	RTS
36	210800212RR0	Montáž a zprovoznění vstupní jednotky VDT	kus	1	1,00	RTS
37	2108002130RR0	Montáž a zprovoznění monitoru VDT	kus	1	1,00	RTS
38	210800214RR0	Montáž a zprovoznění zdroje VDT vč. připojení k 230V	kus	1	1,00	RTS
39	210800215RR0	Montáž a zprovoznění el. otvírače (bez součinnosti s dodavatelem dveří)	kus	1	1,00	RTS
40	210800216RR0	Montáž a zprovoznění kompaktní IP kamery	kus	1	1,00	RTS
41	2108002170RR0	Úprava nastavení SW ATEAS Security (licence + kamera)	kus	1	1,00	RTS
42	2108002180RR0	Výchozí funkční zkoušky, revize elektro, dokumentace, zaškolení obsluhy	soubor	1	1,00	RTS