

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění povodňových škod na LC Pod Černou horou I

JKSO:
Místo: KRNAP

CC-CZ:
Datum: 26.09.2017

Objednavatel:
Správa KRNAP

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění povodňových škod na LC Pod Černou horou I

Místo:	KRNAP	Datum:	26.09.2017
Objednavatel:	Správa KRNAP	Projektant:	
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Odstranění povodňových škod na LC Pod Černou horou I

Místo: KRNP Datum: 26.09.2017
Objednavatel: Správa KRNP Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

5 - Komunikace 0,00

1	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 "povrch cesty s erozními stružkami doplnit kamenem 0/8" 3,5*200	m2	700,000	0,00	0,00
					700,000		

998 - Přesun hmot 0,00

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	41,363	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

VP - Vícepráce 0,00