
Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: KRNAP Datum:

Objednavatel: IČ:

Správa KRNAP DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jiří Ježek DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Odstranění povodňové škody na LC Nikluv vrch - Šímovky

29.09.2017

00088455

CZ00088455

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

86992261

CZ7810233090

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Místo: KRNAP Datum:

Objednavatel: Správa KRNAP Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 -  Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    998 -  Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Odstranění povodňové škody na LC Nikluv vrch - Šímovky

29.09.2017

 
Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Místo: KRNAP Datum:

Objednavatel: Správa KRNAP Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132301101 m3 9,000

9,000

2 K 171101141 m3 3,150

3,150

3 K 174101101 m3 5,850

5,850

4 K 181102302 m2 752,500

752,500

    4 - Vodorovné konstrukce

5 K 467951220 m 30,000

30,000

    5 -  Komunikace
6 K 564831111 m2 752,500

752,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 K 938902201 m 39,000

14,000

25,000

8 K 966061111 m3 0,600

0,600

    998 -  Přesun hmot

9 K 998225111 t 144,882

VP - Vícepráce

ROZPOČET

Odstranění povodňové škody na LC Nikluv vrch - Šímovky

29.09.2017

 
Ing. Jiří Ježek

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00 0,00

"dřevěné svodnice"   0,3*30

Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m 
silnice nebo železnice

0,00 0,00

"ze zemní svodnice"   0,105*30

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00 0,00

"dřevěné svodnice"   0,195*30

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00 0,00

"pro cestu"  215*3,5

Práh dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 290 
mm

0,00 0,00

"dřevěné svodnice z odkorněných modřínových 
kuláčů"   30,0

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0,00 0,00

"povrch cesty"   215*3,5

Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem 
nánosu do 0,15 m3/m

0,00 0,00

"čištění odtokových příkopů"   14,0

"čištění svodnic"  25,0

0,00 0,00

"bourání dřevěné svodnice"   0,06*10

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM
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