



I. Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejné zakázky č. VZ 08/2018 „Opravy cest po přivalových deštích – 06, 07, 08 / 2017“

Na základě dotazu účastníka ze dne 04.01.2018, zadavatel tímto podává následující vysvětlení:

Dotaz:

Dobrý den,
potřeboval bych objasnit nesoulad ve výkazu/výměr ve veřejné zakázce "Opravy cest po přivalových deštích 2017".

Jedná se o stavbu:

36-15 LC Růženina - pol. č.2 (57191711 - Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35kg/m2); celkové množství **24.525,00 m2**. V průvodní zprávě je rozsah 2.425m2.

36-19 LC Barochovo pero - pol. č. 4 (998225191 - Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace...); celkové množství **56.134,00t**. Při přesunu hmot 56,134t.

Odpověď zadavatele:

1) 36-15 LC Růženina - pol. č.2 (57191711 - Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35kg/m2); celkové množství 24.525,00 m2. **Jedná se o chybný přepis výměry, správné je uvedení výměry z průvodní zprávy 2.425m2;**

2/ 36-19 LC Barochovo pero - pol. č. 4 (998225191 - Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace...); celkové množství 56.134,00t. **Jedná se o chybný přepis desetinné čárky, správné je uvedení položky přesunu hmot 56,134t.**

Ve Vrchlabí, 04.01.2018

Ředitel Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -


Mgr. Radka Braunová
právník