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C.2.1.

L2z

C.3.

SEZNAM PRILOH

PRUVODNI ZPRAVA
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACE SIRSICH VZTAHU

PREHLEDNA SITUACE - 1. DiL 1:47.000
SITUACE SIRSICH VZTAHU

PREHLEDNA SITUACE — 2. DiL 1:5.000
SITUACE SIRSICH VZTAHU 1:2.880
SO 01 AZ SO 08

CELKOVA SITUACE STAVBY — 1. DIL 1:1.000
SO 01 AZ SO 08

CELKOVA SITUACE STAVBY - 2. DIL 1:1.000
KOORDINACNI SITUACE STAVBY 1:2.000

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.1.

SO 01 AZ SO 08
TECHNICKA ZPRAVA

SO 01 — OPRAVA OHRAZOVANI RYBNIKU PR BAZANTULA

D.1.4.3.1.
D.1.1.1.2.
(2% e
D.1.1.1.4.
D.1.1.1.5
D1..1.8.
b J B [ 5 2
B:1.1.4.8.
D.1.1.1.8.

B.1.:1.1,10.

VZOROVE PRICNE REZY 1:50
PRACOVNI PRICNE REZY: H1 AZ H4, PF1 AZ PF42 1:200
PRACOVNI PRICNE REZY: H1 AZ H4, PF43 AZ PF60 1:200
PODELNY PROFIL: H1 AZ H4 1:2.000/100
PRACOVNI PRICNE REZY: H5-1, PF1 AZ PF9 1:200
PODELNY PROFIL; H5-1 , 1:2.000/100
PRACOVNI PRICNE REZY: H5-2, PF1 AZ PF8 1:200
PODELNY PROFIL: H5-2 1:2.000/100
PRACOVNI PRICNE REZY: H5-3, PF1 AZ PF7 1:200
PODELNY PROFIL: H5-3 1:2.000/100
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SO 02 - ODSTRANENi DNOVYCH NANOSU
D.1.1.2.1.  PRICNE PROFILY 1:400/200
D.1.1.2.1.1. PRICNE PROFILY 1:400/200
D.1.1.2.2. POZEMKY URCENE K ULOZENI DNOVYCH SEDIMENTU

SO 03 — SNIZENi NIVELETY OSTROVU

D.1.1.3.1. VZOROVE PRICNE REZY 1:50
D.1.1.3.2. PRACOVNI PRICNE REZY 1:100/100
1:200/100

SO 04 - OPRAVA MANIPULACNICH OBJEKTU

D.1.1.4.1.  VYKRESOVA DOKUMENTACE
(VYKRESOVA DOKUMENTACE OBSAHUJE: VYKOPOVE PLANY, PODROBNE
SITUACE, STAVEBNI VYKRESY JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI, VZOROVE
VYKRESY, VYKRESY VYZTUZE, VZOROVE VYKRESY) 1:50
1:25

SO 05 - KACENIi DREVIN
D.1.1.5.1. DOKUMENTACE KACENi STROMU
D.1.1.5.2.2. DOKUMENTACE KACENI STROMU V LOKALITE DVORISKO
D.1.1.5.3.  VYPIS KACENI STROMU — LOKALITA DVORISKO
D.1.1.5.4.  VYPIS KACENI STROMU — RYBNICNi SOUSTAVA

SO 06 — VYSADBA DREVIN
D.1.1.6.1. SITUACE 1:1.000

SO 07 — REKULTIVACE A UPRAVA UZEMi
OBJEKT NEMA SAMOSTATNE GRAFICKE PRILOHY. JE POUZE POPSAN V TEXTOVE CASTI
TECHNICKE ZPRAVY - PRILOHA D.1.1.

SO 08 —- NAKLADY NUTNE K REALIZACI STAVBY
OBJEKT NEMA SAMOSTATNE GRAFICKE PRILOHY. JE POUZE POPSAN V TEXTOVE CASTI
TECHNICKE ZPRAVY - PRILOHA D.1.1.
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D.V. PODKLADY PRO DOCASNE VYNETI ZE ZPF
JEDNA SE O SOUPIS PODKLADU PRO DOCASNE ODNETI| PUDY ZE ZPF VCETNE GRAFICKYCH
PRILOH A TEXTOVYCH PRILOH JAKO PRUVODNI ZPRAVY A PLAN REKULTIVACE POZEMKU

E. DOKLADOVA CAST
F.1. SOUPIS PRACI A DODAVEK - KONTROLNi ROZPOCET STAVBY
F.2. SOUPIS PRACI A DODAVEK - VYKAZ VYMER

SAMOSTATNE PRILOHY PROJEKTOVE DOKUMENTACE
NAVRH HARMONOGRAMU STAVEBNICH PRACI

Breclav, 05/2017 Ing. Michal Bartol$ic
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A.B.

C.1.1.1.

G.1.1.2.

C.1.2.
C.2.1.

c.2.2.

C.3.

SEZNAM PRILOH

PRUVODNI ZPRAVA
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACE SIRSICH VZTAHU
PREHLEDNA SITUACE - 1. DiL
SITUACE SIRSICH VZTAHU
PREHLEDNA SITUACE - 2. DiL
SITUACE SIRSICH VZTAHU

SO 01 AZ SO 08

CELKOVA SITUACE STAVBY - 1. DiL
SO 01 AZ SO 08

CELKOVA SITUACE STAVBY - 2. DIL
KOORDINACNI SITUACE STAVBY

1:47.000

1:5.000
1:2.880

1:1.000

1:1.000
1:2.000

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.1.

SO 01 - OPRAVA OHRAZOVANI RYBNIKU PR BAZANTULA

D:1.1.7.1-
D.1.1.1.2.
D:1:4.1.8.
B1.0.54.
D.1.1.1.5
B:14.0.8.
D1.1.1.Y.
D:1:1.1.6
D.1.1.1.9.
D.1.1.1.10.

SO 01 AZ SO 08
TECHNICKA ZPRAVA

VZOROVE PRICNE REZY

PRACOVNI PRICNE REZY: H1 AZ H4, PF1 AZ PF42
PRACOVNI PRICNE REZY: H1 AZ H4, PF43 AZ PF60

PODELNY PROFIL: H1 AZ H4

PRACOVNI PRICNE REZY: H5-1, PF1 AZ PF9

PODELNY PROFIL: H5-1

PRACOVNI PRICNE REZY: H5-2, PF1 AZ PF8

PODELNY PROFIL: H5-2

PRACOVNI PRICNE REZY: H5-3, PF1 AZ PF7

PODELNY PROFIL: H5-3

1:50

1:200

1:200
1:2.000/100
1:200
1:2.000/100
1:200
1:2.000/100
1:200
1:2.000/100
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SO 02 - ODSTRANENI DNOVYCH NANOSU
D.1.1.2.1. PRICNE PROFILY " 1:400/200
D.1.1.2.1.1. PRICNE PROFILY 1:400/200
OLr.1.28: POZEMKY URCENE K ULOZENI DNOVYCH SEDIMENTU

SO 03 — SNiZENi NIVELETY OSTROVU

D.1.1.3.1. VZOROVE PRICNE REZY 1:50
D.1.1.3.2. PRACOVNI PRICNE REZY 1:100/100
1:200/100

SO 04 — OPRAVA MANIPULACNICH OBJEKTU
D.1.1.41.  VYKRESOVA DOKUMENTACE
(VYKRESOVA DOKUMENTACE OBSAHUJE: VYKOPOVE PLANY, PODROBNE
SITUACE, STAVEBNI VYKRESY JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI, VZOROVE
VYKRESY, VYKRESY VYZTUZE, VZOROVE VYKRESY) 1:50
1:25

SO 05 — KACENi DREVIN
D.1.1.5.1. DOKUMENTACE KACEN{ STROMU
D.1.1.5.2.2. DOKUMENTACE KACENi STROMU V LOKALITE DVORISKO
D.1.1.53.  VYPIS KACENi STROMU — LOKALITA DVORISKO
D.1.1.5.4.  VYPIS KACENi STROMU — RYBNICNi SOUSTAVA

SO 06 - VYSADBA DREVIN
D.1.1.6.1.  SITUACE 1:1.000

SO 07 - REKULTIVACE A UPRAVA UZEMI
OBJEKT NEMA SAMOSTATNE GRAFICKE PRILOHY. JE POUZE POPSAN V TEXTOVE CASTI
TECHNICKE ZPRAVY - PRILOHA D.1.1.

SO 08 — NAKLADY NUTNE K REALIZACI STAVBY
OBJEKT NEMA SAMOSTATNE GRAFICKE PRILOHY. JE POUZE POPSAN V TEXTOVE CASTI
TECHNICKE ZPRAVY - PRILOHA D.1.1.
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D.V. PODKLADY PRO DOCASNE VYNETI ZE ZPF
JEDNA SE O SOUPIS PODKLADU PRO DOCASNE ODNETI PUDY ZE ZPF VCETNE GRAFICKYCH
PRILOH A TEXTOVYCH PRILOH JAKO PRUVODNI ZPRAVY A PLAN REKULTIVACE POZEMKU

E. DOKLADOVA CAST
F.A1. SOUPIS PRACI A DODAVEK - KONTROLNiI ROZPOCET STAVBY
F.2. SOUPIS PRACI A DODAVEK - VYKAZ VYMER

SAMOSTATNE PRILOHY PROJEKTOVE DOKUMENTACE
NAVRH HARMONOGRAMU STAVEBNICH PRACI
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Breclav, 05/2017 Ing. Michal BartolSic
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