

SEZNAM PŘÍLOH

A.,B.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
C.1.1.1.	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	
	PŘEHLEDNÁ SITUACE – 1. DÍL	1:47.000
C.1.1.2.	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	
	PŘEHLEDNÁ SITUACE – 2. DÍL	1:5.000
C.1.2.	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1:2.880
C.2.1.	SO 01 AŽ SO 08	
	CELKOVÁ SITUACE STAVBY – 1. DÍL	1:1.000
C.2.2.	SO 01 AŽ SO 08	
	CELKOVÁ SITUACE STAVBY – 2. DÍL	1:1.000
C.3.	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY	1:2.000

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1.	SO 01 AŽ SO 08	
	TECHNICKÁ ZPRÁVA	

SO 01 – OPRAVA OHRÁZOVÁNÍ RYBNÍKŮ PR BAŽANTULA

D.1.1.1.1.	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	1:50
D.1.1.1.2.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY: H1 AŽ H4, PF1 AŽ PF42	1:200
D.1.1.1.3.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY: H1 AŽ H4, PF43 AŽ PF60	1:200
D.1.1.1.4.	PODÉLNÝ PROFIL: H1 AŽ H4	1:2.000/100
D.1.1.1.5.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY: H5-1, PF1 AŽ PF9	1:200
D.1.1.1.6.	PODÉLNÝ PROFIL: H5-1	1:2.000/100
D.1.1.1.7.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY: H5-2, PF1 AŽ PF8	1:200
D.1.1.1.8.	PODÉLNÝ PROFIL: H5-2	1:2.000/100
D.1.1.1.9.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY: H5-3, PF1 AŽ PF7	1:200
D.1.1.1.10.	PODÉLNÝ PROFIL: H5-3	1:2.000/100



SO 02 – ODSTRANĚNÍ DNOVÝCH NÁNOSŮ

D.1.1.2.1.	PŘÍČNÉ PROFILY	1:400/200
D.1.1.2.1.1.	PŘÍČNÉ PROFILY	1:400/200
D.1.1.2.2.	POZEMKY URČENÉ K ULOŽENÍ DNOVÝCH SEDIMENTŮ	

SO 03 – SNÍŽENÍ NIVELETY OSTROVŮ

D.1.1.3.1.	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	1:50
D.1.1.3.2.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY	1:100/100
		1:200/100

SO 04 – OPRAVA MANIPULAČNÍCH OBJEKTŮ

D.1.1.4.1.	VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	
	(VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE: VÝKOPOVÉ PLÁNY, PODROBNÉ SITUACE, STAVEBNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ, VZOROVÉ VÝKRESY, VÝKRESY VÝZTUŽE, VZOROVÉ VÝKRESY)	1:50
		1:25

SO 05 – KÁCENÍ DŘEVIN

D.1.1.5.1.	DOKUMENTACE KÁCENÍ STROMŮ	
D.1.1.5.2.2.	DOKUMENTACE KÁCENÍ STROMŮ V LOKALITĚ DVOŘISKO	
D.1.1.5.3.	VÝPIS KÁCENÍ STROMŮ – LOKALITA DVOŘISKO	
D.1.1.5.4.	VÝPIS KÁCENÍ STROMŮ – RYBNÍČNÍ SOUSTAVA	

SO 06 – VÝSADBA DŘEVIN

D.1.1.6.1.	SITUACE	1:1.000
------------	---------	---------

SO 07 – REKULTIVACE A ÚPRAVA ÚZEMÍ

OBJEKT NEMÁ SAMOSTATNÉ GRAFICKÉ PŘÍLOHY. JE POUZE POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI
TECHNICKÉ ZPRÁVY – PŘÍLOHA D.1.1.

SO 08 – NÁKLADY NUTNÉ K REALIZACI STAVBY

OBJEKT NEMÁ SAMOSTATNÉ GRAFICKÉ PŘÍLOHY. JE POUZE POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI
TECHNICKÉ ZPRÁVY – PŘÍLOHA D.1.1.



D.V. PODKLADY PRO DOČASNÉ VYNĚTÍ ZE ZPF

JEDNÁ SE O SOUPIS PODKLADŮ PRO DOČASNÉ ODNĚTÍ PŮDY ZE ZPF VČETNĚ GRAFICKÝCH
PŘÍLOH A TEXTOVÝCH PŘÍLOH JAKO PRŮVODNÍ ZPRÁVY A PLÁN REKULTIVACE POZEMKŮ

E. DOKLADOVÁ ČÁST

F.1. SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - KONTROLNÍ ROZPOČET STAVBY

F.2. SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VÝKAZ VÝMĚR

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

NÁVRH HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ



Břeclav, 05/2017

Ing. Michal Bartolšic

SEZNAM PŘÍLOH

A.,B.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
C.1.1.1.	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ PŘEHLEDNÁ SITUACE – 1. DÍL	1:47.000
C.1.1.2.	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ PŘEHLEDNÁ SITUACE – 2. DÍL	1:5.000
C.1.2.	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1:2.880
C.2.1.	SO 01 AŽ SO 08 CELKOVÁ SITUACE STAVBY – 1. DÍL	1:1.000
C.2.2.	SO 01 AŽ SO 08 CELKOVÁ SITUACE STAVBY – 2. DÍL	1:1.000
C.3.	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY	1:2.000

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1.	SO 01 AŽ SO 08 TECHNICKÁ ZPRÁVA	
--------	------------------------------------	--

SO 01 – OPRAVA OHRÁZOVÁNÍ RYBNÍKŮ PR BAŽANTULA

D.1.1.1.1.	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	1:50
D.1.1.1.2.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY: H1 AŽ H4, PF1 AŽ PF42	1:200
D.1.1.1.3.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY: H1 AŽ H4, PF43 AŽ PF60	1:200
D.1.1.1.4.	PODÉLNÝ PROFIL: H1 AŽ H4	1:2.000/100
D.1.1.1.5.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY: H5-1, PF1 AŽ PF9	1:200
D.1.1.1.6.	PODÉLNÝ PROFIL: H5-1	1:2.000/100
D.1.1.1.7.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY: H5-2, PF1 AŽ PF8	1:200
D.1.1.1.8.	PODÉLNÝ PROFIL: H5-2	1:2.000/100
D.1.1.1.9.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY: H5-3, PF1 AŽ PF7	1:200
D.1.1.1.10.	PODÉLNÝ PROFIL: H5-3	1:2.000/100



SO 02 – ODSTRANĚNÍ DNOVÝCH NÁNOSŮ

D.1.1.2.1.	PŘÍČNÉ PROFILY	1:400/200
D.1.1.2.1.1.	PŘÍČNÉ PROFILY	1:400/200
D.1.1.2.2.	POZEMKY URČENÉ K ULOŽENÍ DNOVÝCH SEDIMENTŮ	

SO 03 – SNÍŽENÍ NIVELETY OSTROVŮ

D.1.1.3.1.	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	1:50
D.1.1.3.2.	PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY	1:100/100
		1:200/100

SO 04 – OPRAVA MANIPULAČNÍCH OBJEKTŮ

D.1.1.4.1.	VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	
	(VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE: VÝKOPOVÉ PLÁNY, PODROBNÉ SITUACE, STAVEBNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ, VZOROVÉ VÝKRESY, VÝKRESY VÝZTUŽE, VZOROVÉ VÝKRESY)	1:50
		1:25

SO 05 – KÁCENÍ DŘEVIN

D.1.1.5.1.	DOKUMENTACE KÁCENÍ STROMŮ	
D.1.1.5.2.2.	DOKUMENTACE KÁCENÍ STROMŮ V LOKALITĚ DVOŘISKO	
D.1.1.5.3.	VÝPIS KÁCENÍ STROMŮ – LOKALITA DVOŘISKO	
D.1.1.5.4.	VÝPIS KÁCENÍ STROMŮ – RYBNIČNÍ SOUSTAVA	

SO 06 – VÝSADBA DŘEVIN

D.1.1.6.1.	SITUACE	1:1.000
------------	---------	---------

SO 07 – REKULTIVACE A ÚPRAVA ÚZEMÍ

OBJEKT NEMÁ SAMOSTATNÉ GRAFICKÉ PŘÍLOHY. JE POUZE POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI
TECHNICKÉ ZPRÁVY – PŘÍLOHA D.1.1.

SO 08 – NÁKLADY NUTNÉ K REALIZACI STAVBY

OBJEKT NEMÁ SAMOSTATNÉ GRAFICKÉ PŘÍLOHY. JE POUZE POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI
TECHNICKÉ ZPRÁVY – PŘÍLOHA D.1.1.

E. DOKLADOVÁ ČÁST

F.1. SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - KONTROLNÍ ROZPOČET STAVBY

F.2. SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VÝKAZ VÝMĚR

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

NÁVRH HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ

Břeclav, 05/2017

Ing. Michal Bartolšic