



I. Vysvětlení – změna zadávací dokumentace

veřejné zakázky č. VZ 27/2018 „Dodávka modřínových kůlů“

Zadavatel mění informace uvedené v zadávací dokumentaci zakázky.

Vzhledem k tomu, že v Příloze č. 1 – položkovém rozpočtu, která byla předložena v zadávací dokumentaci, zadavatel špatně uvedl termíny jednotlivých dodávek, **je Příloha č. 1 – položkový rozpočet v tomto znění irelevantní.**

Zadavatel tímto předkládá novou Přílohu č. 1 – položkový rozpočet.

Ve Vrchlabí, 15.02.2018

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku



Příloha: Příloha č. 1 – položkový rozpočet