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účastníci veřejné zakázky

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje Linka Vrchlabí dne
Mgr. Braunové 337 15.2.2018

Věc: I. Dodatečné informace k veřejné zakázce „Inventarizace a dokumentace krasových 
jevů v regionu Krkonoš“

Vážení,

Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky „Inventarizace a 
dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš11 č. 74/2018 Vám předkládá vysvětlení zadávací 
dokumentace k předmětné zakázce.
Zadavatel zjistil, že v dokumentech - příloha ke smlouvě o dílo, byla přiložena chybná tabulka 
(položkový rozpočet) bez uvedení časového harmonogramu.
V příloze těchto dodatečných informací přikládáme nový položkový rozpočet, který již obsahuje 
harmonogram. Termín dokončení díla je do 30.06.2022.
Původní příloha smlouvy o dílo - položkový rozpočet a smlouva o dílo jsou irrelevantní.

Vzhledem k termínu dodatečných informací rozhodl zadavatel o posunu termínu pro podání 
nabídek na plnění veřejné zakázky a s tím související termín pro otevírání nabídek.

Původní termín: 16.3.2018 do 10:00 hodin pro podání nabídek a 16.3.2018 v 10:15 hodin pro 
otevírání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci jsou irrelevantní.

Nový termín pro podání nabídek k předmětné veřejné zakázce: 22.3.2018 do 10:00 hodin. 

Nový termín pro otevírání nabídek k veřejné zakázce je: 22.3.2018 v 10:15 hodin.

S pozdravem

PhDr. Robin Bóhnisch 
ředitel

Příloha: Nová příloha č. 2 smlouvy o dílo 
Nový návrh smlouvy o dílo
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