



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz
www.knap.cz

účastníci veřejné zakázky

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
		Mgr. Braunová	337	15.2.2018

Věc: I. Dodatečné informace k veřejné zakázce „Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš“

Vážení,

Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky „Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš“ č. 74/2018 Vám předkládá vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

Zadavatel zjistil, že v dokumentech – příloha ke smlouvě o dílo, byla přiložena chybná tabulka (položkový rozpočet) bez uvedení časového harmonogramu.

V příloze těchto dodatečných informací přikládáme nový položkový rozpočet, který již obsahuje harmonogram. Termín dokončení díla je do 30.06.2022.

Původní příloha smlouvy o dílo – položkový rozpočet a smlouva o dílo jsou irrelevantní.

Vzhledem k termínu dodatečných informací rozhodl zadavatel o posunu termínu pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky a s tím související termín pro otevírání nabídek.

Původní termín: **16.3.2018 do 10:00** hodin pro podání nabídek a **16.3.2018 v 10:15** hodin pro otevírání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci jsou irrelevantní.

Nový termín pro podání nabídek k předmětné veřejné zakázce: **22.3.2018 do 10:00** hodin.

Nový termín pro otevírání nabídek k veřejné zakázce je: **22.3.2018 v 10:15** hodin.

S pozdravem

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

**Příloha: Nová příloha č. 2 smlouvy o dílo
Nový návrh smlouvy o dílo**

spisový znak:
skartační znak:

počet listů:
příloha:
počet listů (svazků) přílohy:

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455