



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz
www.knap.cz

účastníci veřejné zakázky

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
		Mgr. Braunová	337	16.2.2018

Věc: I. Dodatečné informace k veřejné zakázce „Dodávka chemických přípravků“

Vážení,

Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky „Dodávka chemických přípravků“ č. 26/2018 Vám předkládá vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce. Zadavatel zjistil, že prostředek NIVUS nebude na podzim k dispozici, protože mu končí v dubnu registrace. Z tohoto důvodu zadavatel rozhodl o jeho nahrazení prostředkem Cervacol. Vzhledem k této skutečnosti upravuje zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky nově na 277 685,-Kč bez DPH.

Dále zadavatel doplňuje do smlouvy o dodávce o zpětné likvidaci, viz kupní smlouva.

Původní příloha smlouvy o dílo – položkový rozpočet a smlouva jsou irrelevantní.

Vzhledem k termínu dodatečných informací rozhodl zadavatel o posunu termínu pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky a s tím související termín pro otevírání nabídek.

Původní termín: **23.2.2018 do 10:00** hodin pro podání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci je irrelevantní.

Nový termín pro podání nabídek k předmětné veřejné zakázce: **28.2.2018 do 10:00 hodin.**

S pozdravem

Mgr. Luděk Khol
zástupce ředitele

**Příloha: Nová příloha kupní smlouvy
Nový návrh kupní smlouvy**

spisový znak:
skartační znak:

počet listů:
příloha:
počet listů (svazků) přílohy:

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455