SMLOUVA O DILO SMLJ-30-52/2018

&. 03/2018 — UP34-2

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich Ob&anského za&koniku ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich

predpist
Clanek 1.
Smluvni strany
14. Objednatel: Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem: Dobrovskeého 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojeni:
zastoupena: r. Robinem Bohnischem, Feditelem

1.2,

2.1,

2.2

2.3.

osoba odpovédna ve vécech technickych: Ing. Libor Menousek
(dale jen objednatel)

Zhotovitel: HYDRO-M s.r.0.
se sidlem/bytem: Dolni Dvar 105, 543 42
zapsany dne: 27.3.2007 vobchodnim rejstfiku  vedeném krajskym soudem
v Hradci Kralove, oddil C, vliozka 23448
ICOIm.&.: 27512819
DIC: CZ27512819
bankovni spojeni:
zastoupeny: artinem Mikule
(dale jen zhotovitel)
(dale jen smiuvni strany)
Clanek 2.

Predmét dila

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledkl vefejné zakazky ¢. 3/2018 Té&zba a pfiblizovani
dfevni hmoty na OM na Gzemi KRNAP a jeho OP - II.

Zhotovitel se zavazuje na svljj naklad a na své nebezpeéi zhotovit dilo specifikované v priloze
€. 1, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy za podminek stanovenych v této smilouvé a
pokynech pro vyrobu specifikovanych v pfiloze ¢. 2, ktera je nedilnou souéasti této smlouvy.
Pfipadna zména predmétu dila uvedena v pfiloze ¢ 1 je mozna za spinéni podminek
uvedenych v § 222 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni, tj.
napfiklad v pfipadé& vzniku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péé¢i nemohl predvidat
a tyto okolnosti neméni celkovou povahu verejné zakazky nebo v pfipadé vzniku potfeby novych
praci, které je nutno provést.

Smluvni strany si timto sjednavaji, Ze v pfipadé potfeby mohou zmény v pfedmétu dila
souhrnné uvest v technické specifikaci vzdy za obdobi 2-3 mésicl a nasledné upravit toto
dodatkem ke smlouve.

Objednatel se zavazuje predavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila vrozsahu, ktery je
specifikovan v pfiloze €.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje
umoznit zhotoviteli pfistup na dotéené pozemky za ucelem zhotoveni dila, dilo prosté véech vad
a nedodélku prevzit a zaplatit. K prevzeti dila dochazi na zakladé predavaciho protokolu, ktery
musi byt obéma stranami fadné podepséan a na zakladé tohoto predani mize zhotovitel vystavit
fakturu.

Pfi zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele. Zhotovitel
je povinen prace provadét fadné technikou, kterou uved| ve své piedloZzené nabidce. Trva-li
objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouZitim zfejmé
nevhodné véci i po zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel poZadovat, aby objednatel tento
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24.

2.8.

26.

3.1,

pfikaz potvrdil pisemné. Sougasné mulze zhotovitel prerusit prace, popf. od smlouvy odstoupit.
O dobu preruseni praci se prodiuzuje Ihita pro dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku skod na stavajicim porostu, pfipadné pfistupovych cest. Pokud k poskozeni
dojde, je povinen poskozeni ihned osetfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud
dojde k poskozeni pldniho povrchu eroznimi ryhami, je zhotovitel povinen po provedeni dila
uvést terén i cesty do puvodniho stavu. Zhotovitel je povinen pfed pfedanim dila provést uklid
mista pro skladkovani dfeva. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila pouzivat ekologicke
odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych latek pfi jejich uniku. PoruSeni téchto
povinnosti se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Predpokladana doba plnéni je uvedena v piiloze &. 1 této smlouvy. Objednatel si vyhradil pravo
posunout termin plnéni dila dle pfipadnych klimatickych podminek za souhlasu zhotovitele.

Platnost této smlouvy je stanoveno nejpozdéji do 31. 12. 2018.

Clanek 3.
Cena a platebni podminky

Sjednana cena dila je uvedena v pfiloze ¢. 1.

Clanek 4.
Smluvni pokuty
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4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.5.

5.6.

8.7

Clanek 5.
Ostatni ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit, nastanou-li takove okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana védét pred
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt
uvedeny divody odstoupeni. Odstoupeni nabude uU&innosti dnem doruéeni druhé smiuvni
strané. Odstupujici smluvni strana je povinna vynalozit veskeré usill k tomu, aby vyloucila nebo
zmirnila nepfiznivé dopady plynouci z jejiho Gkonu pro druhou smluvni stranu. Za ddvody
vedouci k odstoupeni povazuji smluvni strany zejména: fyzické zniceni & odcizeni stroje
zhotovitele vyuzivaného k pInéni dila, vznik pfirodni katastrofy (po$kozeni lesnich porostil
pfirodnimi Zivly apod.) na uzemi KRNAP a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost
objednatele. Smluvni strany povazuji za divod k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i
zmény ekonomickych podminek napf. nepfedvidany rist inflace, cen PHM a mzdovych nakladil
na strané zhotovitele, popf. ztrata moznosti odbytu dfevni hmoty, popf. pokles ceny dfevni
hmoty pod ekonomicky Unosnou miru.
Zhotovitel nese odpovédnost za Skody zplsobené zasahy do prav vlastnik( sousednich
nemovitosti.

Tuto smlouvu mize objednatel vypovédét v nasledujicich pfipadech:

- nelze pokracovat v plnéni smlouvy, aniz by byla porusena pravidla uvedena v §222 zakona o
zadavani vefejnych zakazek v platném znéni,

- je zjisténo, ze smlouva neméla byt uzaviena z dlivodu, Ze zhotovitel mél byt vylouc¢en z Gcasti
zadavaciho fizeni,

- je zjisténo, Ze smlouva neméla byt uzaviena z dlvodu, Ze zhotovitel predlozil idaje nebo
dokumenty, které neodpovidaly skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele
sluzeb ve vefejné zakazce, nebo

- je zjisténo, Ze zhotovitel neplni své zavazky vié&i svym poddodavatelim fadné a véas.
Vypovédni doba ¢ini 30 dnd ode dne doruéeni vypovédi druhé smluvni strané. Za den doruceni
se povazuje den ulozeni vypovédi u postovniho dorucovatele.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani vsech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejmena BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovida
za $kody vzniklé tfetim osobam v disledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi
pInéni dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho
hospodaieni Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP.
Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni dila dodrzovat veskeré bezpecnostni pfedpisy, tak aby
neohrozil majetek nebo zdravi tietich osob anebo bezpecnost provozu na komunikacich (pad
kamen( atd.).

Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovéani dila do doby jeho predani a pfevzeti. Zjisti-li,
Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén zadat po zhotoviteli
provadéni dila fadnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfimérené Ihité k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém pfipadé je
opravneén vyuctovat smluvni pokutu dle €l. 4.1.

Tato smlouva muze byt mé&néna a dopliiovana pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnény provést dilo dle ¢l. 2.1. na zakladé zivnostenského listu,
ktery byl pfedloZzen k nabidce na pinéni verejné zakéazky.

V ostatnim se fidi prava a povinnosti smluvnich stran pfisluénymi ustanovenimi Ob&anského
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dal$ich parametrl Smlouvy
o dilo, v&etné jejich dodatkl a vyplacené ceny v registru smiuv.
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5.8. Tato smlouva o dilo se vyhotovuje ve ¢tyfech exemplafich, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a tfi
objednatel.

5.9. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti dnem podpisu smiuvnimi stranami a uéinnosti dnem
zvefejnéni smlouvy v registru smluv.

6.0. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl objednatelem seznamen se zdkazem pinéni dila v dobé statnich
svatk( a nedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

6.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi plnéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu
zakonem ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

Priloha: Technicka specifikace
Pokyny pro vyrobu

Ve Vrchlabi dne 30, 01. 70" VO02dnin Dvong dne 4104, 201%

PhDr. Robin Bohnisc Martin Mikule
feditel jednatel
Spravy Krkonogského narodniho HYDRO-M s.r.o.

parku
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