

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

F.2.

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0001 - Rekonstrukce lesní cesty

JKSO: 822 29

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2014

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Alena Blažková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0001 - Rekonstrukce lesní cesty

Místo: Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00

N01 - Nepojmenovaný díl 0,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0001 - Rekonstrukce lesní cesty

Místo: Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 "z tab. č. 10" 3208,00 Mezisoučet	m2	3 208,000	0,00	0,00
					3 208,000		
					3 208,000		
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm "z tab. č. 10" 9 Mezisoučet	kus	9,000	0,00	0,00
					9,000		
					9,000		
3	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm "z tab. č. 2" 89,60 Součet	m2	89,600	0,00	0,00
					89,600		
					89,600		
103	K	113202111	Vytrhání ohrub krajníků obrubníků stojatých "z tab. č. 12" 86,0+447,0+139,0 Součet	m	672,000	0,00	0,00
					672,000		
					672,000		
4	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně "z tab. č. 15" 16,06+19,50 Součet	m3	35,560	0,00	0,00
					35,560		
					35,560		
5	K	122101104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem přes 5000 m3 "z tab. č. 3" 3949,50*0,10 "z tab. č. 4" 1039,50*0,10 "z tab. č. 5" 347,50*0,10 Součet	m3	394,950	0,00	0,00
					394,950		
					103,950		
					34,750		
					533,650		
6	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 "z tab. č. 2" 105,48+89,22 Součet	m3	194,700	0,00	0,00
					194,700		
					194,700		
7	K	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3 "z tab. č. 16" 11,99 Součet	m3	11,990	0,00	0,00
					11,990		
					11,990		
8	K	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4 "z tab. č. 16" 11,99 Součet	m3	11,990	0,00	0,00
					11,990		
					11,990		
9	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "z tab. č. 28" 12,80 Součet	m3	12,800	0,00	0,00
					12,800		
					12,800		
10	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "z tab. č. 28" 12,80 Součet	m3	12,800	0,00	0,00
					12,800		
					12,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 0,50		0,500		
			Součet		0,500		
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	168,560	0,00	0,00
			"z tab. č. 24" 100,80		100,800		
			"z tab. č. 25" 20,0		20,000		
			"z tab. č. 26" 17,52		17,520		
			"z tab. č. 27" 20,64		20,640		
			"z tab. č. 28" 9,60		9,600		
			Součet		168,560		
13	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	164,560	0,00	0,00
			"z tab. č. 24" 100,80		100,800		
			"z tab. č. 25" 16,0		16,000		
			"z tab. č. 26" 17,52		17,520		
			"z tab. č. 27" 20,64		20,640		
			"z tab. č. 28" 9,60		9,600		
			Součet		164,560		
14	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 25" 4,0		4,000		
			Součet		4,000		
15	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,912	0,00	0,00
			"z přílohy C.5.4." 0,3*0,3*0,8*96		6,912		
			Součet		6,912		
16	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,808	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 3,14*0,35*0,35*7,00*0,30		0,808		
			Součet		0,808		
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	358,720	0,00	0,00
			"z tab. č. 24" 201,60		201,600		
			"z tab. č. 25" 36,0		36,000		
			"z tab. č. 26" 35,04		35,040		
			"z tab. č. 27" 41,28		41,280		
			"z tab. č. 28" 44,80		44,800		
			Součet		358,720		
18	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 25" 4,0		4,000		
			Součet		4,000		
19	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 108,700	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 3949,50		3 949,500		
			"z tab. č. 24" 50,40		50,400		
			"z tab. č. 25" 36,0		36,000		
			"z tab. č. 26" 24,30		24,300		
			"z tab. č. 27" 26,10		26,100		
			"z tab. č. 28" 22,40		22,400		
			Součet		4 108,700		
20	K	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 25" 4,0		4,000		
			Součet		4,000		
21	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	9,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 9		9,000		
			Součet		9,000		
22	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	54,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 9*6		54,000		
			Součet		54,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	194,700	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 105,48+89,22		194,700		
			Součet		194,700		
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 672,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" (105,48+89,22)*24		4 672,800		
			Součet		4 672,800		
25	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	682,640	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 3949,50*0,10		394,950		
			"z tab. č. 4" 1039,50*0,10		103,950		
			"z tab. č. 5" 347,50*0,10		34,750		
			"z tab. č. 7" 3,14*0,35*0,35*7,00*0,30		0,808		
			"z tab. č. 16" 23,97		23,970		
			"z tab. č. 17" 0,50		0,500		
			"z tab. č. 24" 50,40		50,400		
			"z tab. č. 25" 16,0		16,000		
			"z tab. č. 26" 24,30		24,300		
			"z tab. č. 27" 26,10		26,100		
			"z přílohy C.5.4." 6,912		6,912		
			Součet		682,640		
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	165,120	0,00	0,00
			"z tab. č. 24" 100,80		100,800		
			"z tab. č. 25" 16,0		16,000		
			"z tab. č. 26" 10,74		10,740		
			"z tab. č. 27" 15,18		15,180		
			"z tab. č. 28" 22,40		22,400		
			Součet		165,120		
27	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	58,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 24" 50,40		50,400		
			"z tab. č. 25" 8,0		8,000		
			Součet		58,400		
28	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za	m3	58,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 24" 50,40		50,400		
			"z tab. č. 25" 8,0		8,000		
			Součet		58,400		
29	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	8 434,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 8434,50		8 434,500		
			"z tab. č. 4" 1399,50		1 399,500		
			"z tab. č. 5" 446,50		446,500		
			"z tab. č. 17" 19,00		19,000		
			Součet		10 299,500		
30	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	94,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 94,00		94,000		
			Součet		94,000		

2 - Zakládání

0,00

31	K	274214111	Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3	m3	2,380	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 7*0,34		2,380		
			Součet		2,380		
32	K	274315223	Základové pasy z betonu prostého C 12/15	m3	40,320	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 5,16+26,82+8,34		40,320		
			Součet		40,320		
33	K	275313311	Základové patky z betonu tř. C 8/10	m3	6,912	0,00	0,00
			"z přílohy C.5.4." 0,30*0,30*0,80*96		6,912		
			Součet		6,912		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
34	K	317321016	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 16/20	m3	14,184	0,00	0,00
			"z tab. č. 7"				
			(3,20*0,80*0,15)+(3,00*0,10*0,60)+(3,00*0,10*0,60)		0,744		
			"z tab. č. 12 - odrazný obrubník"		13,440		
			Součet		14,184		
96	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	67,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 8,6+44,7+13,9		67,200		
			Součet		67,200		
97	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	67,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 8,6+44,7+13,9		67,200		
			Součet		67,200		
98	M	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	kus	1 355,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 172+902+281		1 355,000		
			Součet		1 355,000		
35	K	334213233	Zdivo nadzákladové piliřů, opěr, křídel rubové z lomového kamene tl 250-450 mm	m3	12,830	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 12,83		12,830		
			Součet		12,830		
36	K	334213335	Zdivo nadzákladové piliřů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm se zatřením spár	m3	12,830	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 12,83		12,830		
			Součet		12,830		
117	K	348181121	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	8,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 8,0		8,000		
			Součet		8,000		
118	K	348181122	Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	8,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 8,0		8,000		
			Součet		8,000		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
37	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	14,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 24" 12,60		12,600		
			"z tab. č. 25" 1,60		1,600		
			Součet		14,200		
38	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 2,0		2,000		
			Součet		2,000		
39	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 4,00		4,000		
			Součet		4,000		
40	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	32,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 28" 32,00		32,000		
			Součet		32,000		
41	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	27,020	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 77,20*0,35		27,020		
			Součet		27,020		
42	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	23,180	0,00	0,00
			"z tab. č. 7"				
			(1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*1,0+(1,8+1,32+1,68+1,38)		18,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 8" 5,0		5,000		
			Součet		23,180		
5 - Komunikace							0,00
43	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	288,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 4" 288,0		288,000		
			Mezisoučet		288,000		
44	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	3 594,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 3082,50		3 082,500		
			"z tab. č. 4" 333,00		333,000		
			"z tab. č. 5" 55,0+40,0+40,0+44,0		179,000		
			Mezisoučet		3 594,500		
45	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	607,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 4" 42,0+46,0+144,0+38,0+48,0+100,5		418,500		
			"z tab. č. 5" 20,0+24,0+24,0+4,5+45,0+71,5		189,000		
			Mezisoučet		607,500		
46	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 152,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 742,00		742,000		
			"z tab. č. 4" 248,0+85,0		333,000		
			"z tab. č. 5" 33,0+44,0		77,000		
			Mezisoučet		1 152,000		
47	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	9 514,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 8434,50		8 434,500		
			"z tab. č. 4" 981,00		981,000		
			"z tab. č. 5" 99,00		99,000		
			Součet		9 514,500		
48	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	766,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 4" 418,50		418,500		
			"z tab. č. 5" 347,50		347,500		
			Součet		766,000		
49	K	565171111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl do 100 mm	m2	89,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 89,60		89,600		
			Součet		89,600		
50	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopecích sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	222,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 24" 186,48		186,480		
			"z tab. č. 25" 35,72		35,720		
			Součet		222,200		
51	K	567153115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 300 mm	m2	89,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 89,60		89,600		
			Součet		89,600		
52	K	569711111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 50 mm	m2	1 662,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 175,80+1487,00		1 662,800		
			Součet		1 662,800		
53	K	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	89,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 89,60		89,600		
			Součet		89,600		
54	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	13 868,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 13616,35+68,50+184,00		13 868,850		
			Součet		13 868,850		
55	K	577123121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8 480,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 8480,0		8 480,000		
			Součet		8 480,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	13 868,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 13616,35+68,50+184,0		13 868,850		
			Součet		13 868,850		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
57	K	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	98,690	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 98,69		98,690		
			Součet		98,690		
58	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	13 868,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 13616,35+68,50+184,00		13 868,850		
			Mezisoučet		13 868,850		
100	K	632458322	Potěr cementový vodotěsný s přísadou tl 20 mm ploch rovinných pl 30 m2	m2	45,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 17,20+27,80		45,000		
			Součet		45,000		
99	K	632458323	Potěr cementový vodotěsný s přísadou tl 20 mm ploch rovinných pl nad 30 m2	m2	89,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 89,40		89,400		
			Součet		89,400		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
101	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500	m	672,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 86+447+139		672,000		
			Součet		672,000		
102	K	915499212	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 500 mm	m	13 440,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 20*(86+447+139)		13 440,000		
			Součet		13 440,000		
59	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 26" 6,0		6,000		
			Součet		6,000		
60	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 27" 6,0		6,000		
			Součet		6,000		
61	K	919443111	Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	13,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 13		13,000		
			Součet		13,000		
62	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	168,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 24" 168,0		168,000		
			Součet		168,000		
63	M	143332440	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm Hmotnost: 105 kg/m	m	168,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 24" 168,0		168,000		
			Součet		168,000		
64	K	919541131	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 900	m	20,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 25" 20,0		20,000		
			Součet		20,000		
65	M	143332800	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D813 tl 8 mm Hmotnost: 159 kg/m	m	20,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 25" 20,0		20,000		
			Součet		20,000		
66	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 741,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 8.2." 1741,0		1 741,000		
			Součet		1 741,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	670,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 8.2." 670,0		670,000		
			Součet		670,000		
68	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	123,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 8.2." 123,0		123,000		
			Součet		123,000		
69	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	13 868,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 13616,35+68,50+184,00		13 868,850		
			Mezisoučet		13 868,850		
70	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	96,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 94+2		96,000		
			Součet		96,000		
71	M	553470R	Zábradlí z ocel. sloupků a ocel. lan	kus	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 1		1,000		
			Součet		1,000		
109	M	5534710R	Zábradlí jímky ocel. 1,8 m	kus	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 22" 2		2,000		
			Součet		2,000		
110	M	5534711R	Zábradlí jímky ocel. 1,1 m	kus	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 22" 2		2,000		
			Součet		2,000		
111	M	5534712R	Zábradlí jímky ocel. 1,4 m	kus	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 22" 2		2,000		
			Součet		2,000		
113	M	548792190	šroub kotevní HAS-E-F M 16 x 125 /38	kus	24,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 24		24,000		
			Součet		24,000		
115	M	548790040	chemická patrona HVU M 16 x 125 bal. 10 kusů	kus	3,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 3		3,000		
			Součet		3,000		
116	M	311420040	vrut ocelový zápuštný ZH PZ ZZ D 5 x 60 mm	tis	0,016	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 0,016		0,016		
			Součet		0,016		
114	K	953991413	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 18 mm	kus	24,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 24		24,000		
			Součet		24,000		
72	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	48,550	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 48,55		48,550		
			Součet		48,550		
73	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	1,120	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 0,38+0,74		1,120		
			Součet		1,120		
74	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	5,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 5,00		5,000		
			Součet		5,000		
75	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	143,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 143,00		143,000		
			Součet		143,000		
76	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	49,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 28,0+21,0		49,000		
			Součet		49,000		
77	K	966009200	Sváření svodnice z ocel. "U" profilů	ks	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 6		6,000		
			Součet		6,000		
78	M	55347021R	Ocelová svodnice z válcovaných profilů U 16, délky 0,75 m	kus	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 6		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					6,000		
79	M	55347031R	Ocelová svodnice z válcovaných profilů U 16, délky 4,50 m	kus	33,000	0,00	0,00
"z tab. č. 9" 33					33,000		
Součet					33,000		
80	M	5534704R	Ocelová svodnice z válcovaných profilů U 16, délky 5,00 m	kus	3,000	0,00	0,00
"z tab. č. 9" 3					3,000		
Součet					3,000		
81	M	5534706R	Ocelová svodnice z válcovaných profilů U 16, délky 7,00 m	kus	2,000	0,00	0,00
"z tab. č. 9" 2					2,000		
Součet					2,000		
82	M	55347071R	Ocelová svodnice z válcovaných profilů U 16, délky 8,50 m	kus	1,000	0,00	0,00
"z tab. č. 9" 1					1,000		
Součet					1,000		
94	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	4,000	0,00	0,00
"z tab. č. 11" 5*0,80					4,000		
Součet					4,000		
95	M	286110070	trubky pevné plastové pro rozvod teplé a studené vody l = 5 m DN 50 63x7,1 mm	m	5,000	0,00	0,00
"z tab. č. 11" 5*1,0					5,000		
Součet					5,000		
83	K	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	10,000	0,00	0,00
"z tab. č. 7" 10,0					10,000		
Součet					10,000		
84	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	10,000	0,00	0,00
"z tab. č. 7" 10,0					10,000		
Součet					10,000		
85	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m2	m2	10,000	0,00	0,00
"z tab. č. 7" 10,0					10,000		
Součet					10,000		
997 - Přesun sutě							0,00
104	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	262,939	0,00	0,00
3,765+140,140+100,695+18,339					262,939		
Součet					262,939		
105	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	293,998	0,00	0,00
293,998					293,998		
Součet					293,998		
86	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	556,937	0,00	0,00
87	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	18 935,858	0,00	0,00
556,937*34					18 935,858		
998 - Přesun hmot							0,00
106	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	6 985,367	0,00	0,00
107	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	6 985,367	0,00	0,00
108	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	41 910,078	0,00	0,00
6985,013*6					41 910,078		

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
88	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	170,630	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 98,69+68,49		167,180		
			"z tab. č. 14" 3,45		3,450		
			Součet		170,630		
120	K	783621132	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	3,250	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 3,25		3,250		
			Součet		3,250		
119	K	783783403	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší lazurovací	m2	3,250	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 3,25		3,250		
			Součet		3,250		
N00 - Nepojmenované práce							0,00
N01 - Nepojmenovaný díl							0,00
89	K	919601111	Vybourání ocelové svodnice z betonového pasu	m	137,700	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 137,70		137,700		
			Součet		137,700		
90	K	919601112	Osazení ocelové svodnice do betonového pasu	m	190,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 186,00+4,50		190,500		
			Součet		190,500		
91	K	919601114	Vybourání sloupku zábradlí z ocelových trub	kus	94,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 94		94,000		
			Součet		94,000		
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00