

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Mánkova

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 30.01.2017

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

IČ:

DIČ:

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Mánkova

Místo:

Datum:

30.01.2017

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Mánkova

Místo:

Datum:

30.01.2017

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 850,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 1850,0		1 850,000		
			Součet		1 850,000		
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	100,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 100		100,000		
			Součet		100,000		
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	18,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 18		18,000		
			Součet		18,000		
4	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	12,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 12		12,000		
			Součet		12,000		
5	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	7,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 7		7,000		
			Součet		7,000		
6	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	10 660,050	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 10660,05		10 660,050		
			Součet		10 660,050		
7	K	122102204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	429,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 138,60		138,600		
			"z tab. č. 8" (589,0*0,10)+(580,0*0,20)		174,900		
			"z tab. č. 9" (1059,50*0,10)+(45,0*0,15)		112,700		
			"z tab. č. 13" 3,0		3,000		
			Součet		429,200		
8	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	45,954	0,00	0,00
			"z přílohy C.6.7." (3,04+3,62)*6,0*1,15		45,954		
			Součet		45,954		
9	K	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	4 803,370	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 4694,37		4 694,370		
			"z tab. č. 8" 295,0*0,20		59,000		
			"z tab. č. 9" (127,50*0,20)+(45,0*0,30)		39,000		
			"z tab. č. 10" 11,0		11,000		
			Součet		4 803,370		
10	K	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	73,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 27" 27,60		27,600		
			"z tab. č. 28" 45,90		45,900		
			Součet		73,500		
11	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	68,530	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 7,29		7,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 17" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 19" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 20" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 21" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 22" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 23" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 24" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 25" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 33" 2,92		2,920		
			Součet		68,530		
12	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	57,631	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 0,56		0,560		
			"z tab. č. 15" 0,56		0,560		
			"z tab. č. 16" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 17" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 18" 0,56		0,560		
			"z tab. č. 19" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 20" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 21" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 22" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 23" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 24" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 25" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 29" 2,78		2,780		
			"z tab. č. 30" 4,25		4,250		
			"z tab. č. 31" 43,45		43,450		
			"z tab. č. 32" 2,436		2,436		
			"z přílohy C.6.7." (0,7+0,6+0,7)*0,3*0,50*1,15		0,345		
			Součet		57,631		
13	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	309,325	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 18,29		18,290		
			"z tab. č. 15" 18,29		18,290		
			"z tab. č. 16" 13,69		13,690		
			"z tab. č. 17" 14,94		14,940		
			"z tab. č. 18" 18,29		18,290		
			"z tab. č. 19" 15,34		15,340		
			"z tab. č. 20" 14,94		14,940		
			"z tab. č. 21" 15,34		15,340		
			"z tab. č. 22" 17,44		17,440		
			"z tab. č. 23" 15,34		15,340		
			"z tab. č. 24" 15,34		15,340		
			"z tab. č. 25" 15,34		15,340		
			"z tab. č. 26" 76,80		76,800		
			"z tab. č. 32" 9,36		9,360		
			"z tab. č. 33" 0,58		0,580		
			"z tab. č. 34" 17,20		17,200		
			"z přílohy C.6.7." (0,7+0,6+0,7)*1,0*0,35*1,15)+(1,0*1,0*6,0*2,0)		12,805		
			Součet		309,325		
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	473,241	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 18,85		18,850		
			"z tab. č. 15" 18,85		18,850		
			"z tab. č. 16" 21,09		21,090		
			"z tab. č. 17" 22,34		22,340		
			"z tab. č. 18" 18,85		18,850		
			"z tab. č. 19" 23,08		23,080		
			"z tab. č. 20" 22,34		22,340		
			"z tab. č. 21" 23,08		23,080		
			"z tab. č. 22" 24,84		24,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 23" 23,08		23,080		
			"z tab. č. 24" 23,08		23,080		
			"z tab. č. 25" 23,08		23,080		
			"z tab. č. 26" 76,80		76,800		
			"z tab. č. 33" 6,99		6,990		
			"z tab. č. 34" 34,40		34,400		
			"z přílohy C.6.7." 5,58*8,34		46,537		
			"z přílohy C.6.7." (3,04+3,62)*6,0*1,15		45,954		
			Součet		473,241		
15	K	162201475	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm	kus	100,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 100		100,000		
			Součet		100,000		
16	K	162201476	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm	kus	18,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 18		18,000		
			Součet		18,000		
17	K	162201477	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 700 mm	kus	12,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 12		12,000		
			Součet		12,000		
18	K	162201478	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 900 mm	kus	7,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 7		7,000		
			Součet		7,000		
19	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5 602,851	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 138,60		138,600		
			"z tab. č. 3" 4694,37		4 694,370		
			"z tab. č. 8"		233,900		
			(589,0*0,10)+(580,0*0,20)+(295,0*0,20)				
			"z tab. č. 9"		151,700		
			(1059,50*0,10)+(45,0*0,15)+(127,50*0,20)+(45,0*0,30)				
			"z tab. č. 10" 11,0		11,000		
			"z tab. č. 13" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 14" 7,73		7,730		
			"z tab. č. 15" 7,73		7,730		
			"z tab. č. 16" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 17" 9,54		9,540		
			"z tab. č. 18" 7,73		7,730		
			"z tab. č. 19" 9,54		9,540		
			"z tab. č. 20" 9,54		9,540		
			"z tab. č. 21" 9,54		9,540		
			"z tab. č. 22" 10,05		10,050		
			"z tab. č. 23" 9,54		9,540		
			"z tab. č. 24" 9,54		9,540		
			"z tab. č. 25" 9,54		9,540		
			"z tab. č. 26" 18,91		18,910		
			"z tab. č. 27" 27,60		27,600		
			"z tab. č. 28" 45,90		45,900		
			"z tab. č. 31" 38,50		38,500		
			"z tab. č. 32" 11,80		11,800		
			"z tab. č. 33" 4,02		4,020		
			"z tab. č. 34" 21,75		21,750		
			"z přílohy C.6.7." 5,58*8,34		46,537		
			"z přílohy C.6.7." (3,04+3,62)*6,0*1,15		45,954		
			Součet		5 602,851		
20	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	5 624,711	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 138,60		138,600		
			"z tab. č. 3" 4694,37		4 694,370		
			"z tab. č. 8"		233,900		
			(589,0*0,10)+(580,0*0,20)+(295,0*0,20)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 9"				
			(1059,50*0,10)+(45,0*0,15)+(127,50*0,20)+(45,0*0,30)		151,700		
			"z tab. č. 10" 11,0		11,000		
			"z tab. č. 13" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 14" 9,90		9,900		
			"z tab. č. 15" 9,90		9,900		
			"z tab. č. 16" 10,0		10,000		
			"z tab. č. 17" 10,25		10,250		
			"z tab. č. 18" 9,90		9,900		
			"z tab. č. 19" 10,99		10,990		
			"z tab. č. 20" 10,25		10,250		
			"z tab. č. 21" 10,99		10,990		
			"z tab. č. 22" 10,76		10,760		
			"z tab. č. 23" 10,99		10,990		
			"z tab. č. 24" 10,99		10,990		
			"z tab. č. 25" 10,99		10,990		
			"z tab. č. 26" 18,91		18,910		
			"z tab. č. 27" 27,60		27,600		
			"z tab. č. 28" 45,90		45,900		
			"z tab. č. 30" 4,25		4,250		
			"z tab. č. 31" 38,50		38,500		
			"z tab. č. 32" 11,80		11,800		
			"z tab. č. 33" 5,03		5,030		
			"z tab. č. 34" 21,75		21,750		
			"z přílohy C.6.7." 5,58*8,34		46,537		
			"z přílohy C.6.7." (3,04+3,62)*6,0*1,15		45,954		
			Součet		5 624,711		
21	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	200,930	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 5,18+2,43		7,610		
			"z tab. č. 15" 5,18+2,43		7,610		
			"z tab. č. 16" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 17" 6,32+3,71		10,030		
			"z tab. č. 18" 5,18+2,43		7,610		
			"z tab. č. 19" 6,32+3,71		10,030		
			"z tab. č. 20" 6,32+3,71		10,030		
			"z tab. č. 21" 6,32+3,71		10,030		
			"z tab. č. 22" 6,32+4,99		11,310		
			"z tab. č. 23" 6,32+3,71		10,030		
			"z tab. č. 24" 6,32+3,71		10,030		
			"z tab. č. 25" 6,32+3,71		10,030		
			"z tab. č. 26" 38,40		38,400		
			"z tab. č. 29" 5,55		5,550		
			"z tab. č. 33" 3,71		3,710		
			"z tab. č. 34" 12,65		12,650		
			"z přílohy C.6.7." 3,20*8,40		26,880		
			Součet		200,930		
22	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	51,670	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 1,35		1,350		
			"z tab. č. 15" 1,35		1,350		
			"z tab. č. 16" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 17" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 18" 1,35		1,350		
			"z tab. č. 19" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 20" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 21" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 22" 2,77		2,770		
			"z tab. č. 23" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 24" 2,06		2,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 25" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 26" 19,49		19,490		
			"z přílohy C.6.7." 1,1*8,4		9,240		
			Součet		51,670		
23	M	583312020	štěrkodrt' netříděná do 100 mm	t	97,692	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 1,35*1,8907		2,552		
			"z tab. č. 15" 1,35*1,8907		2,552		
			"z tab. č. 16" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 17" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 18" 1,35*1,8907		2,552		
			"z tab. č. 19" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 20" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 21" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 22" 2,77*1,8907		5,237		
			"z tab. č. 23" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 24" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 25" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 26" 19,49*1,8907		36,850		
			"z přílohy C.6.7." (1,1*8,4)*1,8907		17,470		
			Součet		97,692		
24	K	181102301	Úprava pláňe v zářezech bez zhutnění	m2	1 309,370	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 1309,37		1 309,370		
			Součet		1 309,370		
25	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	3 891,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 1776,0		1 776,000		
			"z tab. č. 9" 1926,50		1 926,500		
			"z tab. č. 10" 27,50		27,500		
			"z tab. č. 30" 161,50		161,500		
			Součet		3 891,500		
26	K	182101101	Švahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	10 899,420	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 10496,74		10 496,740		
			"z tab. č. 14" 6,40		6,400		
			"z tab. č. 15" 6,40		6,400		
			"z tab. č. 16" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 17" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 18" 6,40		6,400		
			"z tab. č. 19" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 20" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 21" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 22" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 23" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 24" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 25" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 27" 173,88		173,880		
			"z tab. č. 28" 180,0		180,000		
			Součet		10 899,420		

2 - Zakládání

0,00

27	K	274214111	Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3	m3	10,607	0,00	0,00
			"z tab. č. 13"		3,180		
			0,81+0,54+0,34+0,54+0,34+0,27+0,34				
			"z tab. č. 14" 0,88		0,880		
			"z tab. č. 15" 0,88		0,880		
			"z tab. č. 16" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 17" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 18" 0,88		0,880		
			"z tab. č. 19" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 20" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 21" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 22" 0,27		0,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 23" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 24" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 25" 0,61		0,610		
			"z přílohy C.6.7." 2,19*0,3		0,657		
			Součet		10,607		
28	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	86,186	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 4,86		4,860		
			"z tab. č. 15" 4,86		4,860		
			"z tab. č. 16" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 17" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 18" 4,86		4,860		
			"z tab. č. 19" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 20" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 21" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 22" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 23" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 24" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 25" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 31" 29,84		29,840		
			"z tab. č. 32" 2,256		2,256		
			Součet		86,186		
29	K	279113136	Základová zed' tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.	m2	10,200	0,00	0,00
			"z přílohy C.6.7." 0,50*1,7*6,0*2		10,200		
			Součet		10,200		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

30	K	311211235	Zdivo nadzákladové řádkové z lomového kamene opracovaného na MC 15	m3	36,720	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 2,16		2,160		
			"z tab. č. 15" 2,16		2,160		
			"z tab. č. 16" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 17" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 18" 2,16		2,160		
			"z tab. č. 19" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 20" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 21" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 22" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 23" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 24" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 25" 2,36		2,360		
			"z přílohy C.6.7." (0,3*1,7*6,0*2)+(0,3*0,8*6,0*2)		9,000		
			Součet		36,720		
31	K	327215120	Zdivo nadzákladové rubové z kamene lomařsky upraveného	m3	27,720	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 2,16		2,160		
			"z tab. č. 15" 2,16		2,160		
			"z tab. č. 16" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 17" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 18" 2,16		2,160		
			"z tab. č. 19" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 20" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 21" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 22" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 23" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 24" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 25" 2,36		2,360		
			Součet		27,720		

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	11,180	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 14" 0,29		0,290		
			"z tab. č. 15" 0,29		0,290		
			"z tab. č. 16" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 17" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 18" 0,29		0,290		
			"z tab. č. 19" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 20" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 21" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 22" 0,59		0,590		
			"z tab. č. 23" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 24" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 25" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 26" 4,80		4,800		
			"z tab. č. 32" 0,276		0,276		
			"z přílohy C.6.7." 1,40*8,6*0,1		1,204		
			Součet		11,180		
33	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	4,970	0,00	0,00
			"z tab. č. 31" 4,97		4,970		
			Součet		4,970		
34	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 1,0		1,000		
			Součet		1,000		
35	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 2,0		2,000		
			Součet		2,000		
36	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	15,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 16" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 17" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 20" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 22" 3,0		3,000		
			Součet		15,000		
37	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	30,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 16" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 17" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 20" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 22" 6,0		6,000		
			Součet		30,000		
38	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	18,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 18,0		18,000		
			Součet		18,000		
39	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového nad 200 kg	m2	36,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 36,0		36,000		
			Součet		36,000		
40	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 4,0		4,000		
			Součet		4,000		
41	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	59,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 5,02+1,32+3,70+3,70+1,32+1,98		17,040		
			"z tab. č. 14" 5,28		5,280		
			"z tab. č. 15" 5,28		5,280		
			"z tab. č. 16" 1,98		1,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 17" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 18" 5,28		5,280		
			"z tab. č. 19" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 20" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 21" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 22" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 23" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 24" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 25" 3,30		3,300		
			"z přílohy C.6.7." 2,0		2,000		
			Součet		59,300		

5 - Komunikace

0,00

42	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	1 717,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 1059,0		1 059,000		
			"z tab. č. 9" 658,50		658,500		
			Součet		1 717,500		
43	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	27,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 27,50		27,500		
			Součet		27,500		
44	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	27,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 27,50		27,500		
			Součet		27,500		
45	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	2 075,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 717,0		717,000		
			"z tab. č. 9" 1358,0		1 358,000		
			Součet		2 075,000		
46	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	2 733,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 717,0		717,000		
			"z tab. č. 9" 2016,50		2 016,500		
			Součet		2 733,500		
47	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	1 059,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 1059,0		1 059,000		
			Součet		1 059,000		
48	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10	m2	10 382,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 10382,85		10 382,850		
			Součet		10 382,850		
49	K	566901144	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	249,080	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 6,0*1,0*4,0		24,000		
			"z tab. č. 14" 6,84		6,840		
			"z tab. č. 15" 6,84		6,840		
			"z tab. č. 16" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 17" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 18" 6,84		6,840		
			"z tab. č. 19" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 20" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 21" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 22" 14,04		14,040		
			"z tab. č. 23" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 24" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 25" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 26" 108,80		108,800		
			Součet		249,080		
50	K	569831111	Žpevnění krajnic štěrkodrti tl 100 mm	m2	1 663,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 1663,20		1 663,200		
			Součet		1 663,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	10 105,650	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 10105,65		10 105,650		
			Součet		10 105,650		
52	K	573411113	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,25 kg/m2	m2	9 551,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 9551,30		9 551,300		
			Součet		9 551,300		
53	K	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	9 551,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 9551,30		9 551,300		
			Součet		9 551,300		
54	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	9 828,450	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 9828,45		9 828,450		
			Součet		9 828,450		
55	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	360,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 32" 360,0		360,000		
			Součet		360,000		
56	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	24,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 32" 24,0		24,000		
			Součet		24,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
57	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 33" 1		1,000		
			"z tab. č. 34" 5		5,000		
			Součet		6,000		
58	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	159,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 16,0		16,000		
			"z tab. č. 14" 5,0		5,000		
			"z tab. č. 15" 5,0		5,000		
			"z tab. č. 16" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 17" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 18" 5,0		5,000		
			"z tab. č. 19" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 20" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 21" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 22" 9,0		9,000		
			"z tab. č. 23" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 24" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 25" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 26" 64,0		64,000		
			Součet		159,000		
59	K	919541141	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 1400	m	10,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 10,0		10,000		
			Součet		10,000		
60	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	5,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 4" 5,0		5,000		
			Součet		5,000		
61	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	60,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 4" 60,0		60,000		
			Součet		60,000		
62	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	10 660,050	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 10660,05		10 660,050		
			Součet		10 660,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	143332450	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká DN 600 tl. 8 mm	m	79,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 5,0		5,000		
			"z tab. č. 15" 5,0		5,000		
			"z tab. č. 16" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 17" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 18" 5,0		5,000		
			"z tab. č. 19" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 20" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 21" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 22" 9,0		9,000		
			"z tab. č. 23" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 24" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 25" 7,0		7,000		
			Součet		79,000		
64	M	143332440	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	64,000	0,00	0,00
			Hmotnost: 105 kg/m				
			"z tab. č. 26" 64,0		64,000		
			Součet		64,000		
65	M	143331200	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká D1200 tl. 12 mm	m	10,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 10,0		10,000		
			Součet		10,000		
66	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	224,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 31" 221,0		221,000		
			"z tab. č. 32" 3,0		3,000		
			Součet		224,000		
67	M	553470001	Ocelová svodnice dl. 1,0 m	m	233,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 31" 221,0		221,000		
			"z tab. č. 32" 12,0		12,000		
			Součet		233,000		
68	K	953943127	Vybourání ocelové svodnice	m	18,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 29" 18,50		18,500		
			Součet		18,500		
69	K	953991413	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 18 mm	kus	270,000	0,00	0,00
			Osazení roxorů.				
			"z tab. č. 10" 219+51		270,000		
			Součet		270,000		
70	M	130210150	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm	t	0,085	0,00	0,00
			Hmotnost: 1,58 kg/m				
			"z tab. č. 10" 0,085		0,085		
			Součet		0,085		
71	M	130210170	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm	t	0,136	0,00	0,00
			Hmotnost: 2,47 kg/m				
			"z tab. č. 10" 0,012		0,012		
			"z přílohy C.6.7." (24*2,1*2,47)/1000		0,124		
			Součet		0,136		
72	K	953991414	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 20 mm	kus	48,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 24		24,000		
			"z přílohy C.6.7." 24		24,000		
			Součet		48,000		
73	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	3,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 1,5+1,5		3,000		
			Součet		3,000		
74	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 13" 1,5+1,5		3,000		
			Součet		3,000		
75	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	61,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 7,0+6,0+16,0+16,0+16,0		61,000		
			Součet		61,000		

998 - Přesun hmot 0,00

76	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	8 613,231	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	------	------

M - Práce a dodávky M 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

77	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	46,537	0,00	0,00
			"z přílohy C.6.7." 5,58*8,34		46,537		
			Součet		46,537		

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00