

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Rýchorská II.

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2017

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

IČ:

DIČ:

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Rýchorská II.

Místo:

Datum:

23.01.2017

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Rýchorská II.

Místo:

Datum:

23.01.2017

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 280,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 1280,0		1 280,000		
			Součet		1 280,000		
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 4		4,000		
			Součet		4,000		
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	5 599,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 5599,50		5 599,500		
			Součet		5 599,500		
5	K	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	168,210	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 139,50		139,500		
			"z tab. č. 5" 5,5		5,500		
			"z tab. č. 10" 232,10*0,10		23,210		
			Součet		168,210		
6	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 073,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 974,0		974,000		
			"z tab. č. 5" 7,2+22,5+9+13,5+46,8		99,000		
			Součet		1 073,000		
7	K	122602213	Odkopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 6 a 7 fragmentace do 0,1 m3	m3	1,500	0,00	0,00
			1,50		1,500		
			Součet		1,500		
8	K	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	16,700	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 11,60		11,600		
			"z tab. č. 15" 5,10		5,100		
			Součet		16,700		
9	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	30,630	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 18" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 19" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 24" 8,76		8,760		
			Součet		30,630		
10	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	17,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 8,40		8,400		
			"z tab. č. 12" 7,92		7,920		
			"z tab. č. 13" 0,20		0,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 17" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 18" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 19" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 20" 0,22		0,220		
			"z tab. č. 21" 0,22		0,220		
			"z tab. č. 22" 0,56		0,560		
			Součet		17,850		
11	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	132,750	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 16,80		16,800		
			"z tab. č. 17" 13,69		13,690		
			"z tab. č. 18" 14,94		14,940		
			"z tab. č. 19" 14,94		14,940		
			"z tab. č. 20" 20,39		20,390		
			"z tab. č. 21" 20,39		20,390		
			"z tab. č. 22" 19,54		19,540		
			"z tab. č. 23" 10,32		10,320		
			"z tab. č. 24" 1,74		1,740		
			Součet		132,750		
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	185,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 16,80		16,800		
			"z tab. č. 17" 21,09		21,090		
			"z tab. č. 18" 22,34		22,340		
			"z tab. č. 19" 22,34		22,340		
			"z tab. č. 20" 20,61		20,610		
			"z tab. č. 21" 20,61		20,610		
			"z tab. č. 22" 20,10		20,100		
			"z tab. č. 23" 20,64		20,640		
			"z tab. č. 24" 20,97		20,970		
			Součet		185,500		
13	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 4		4,000		
			Součet		4,000		
14	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 1		1,000		
			Součet		1,000		
15	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 345,190	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 974,0		974,000		
			"z tab. č. 2" 139,50		139,500		
			"z tab. č. 5" 7,2+5,5+22,5+9+13,5+46,8		104,500		
			"z tab. č. 10" 232,10*0,10		23,210		
			"z tab. č. 12" 5,17		5,170		
			"z tab. č. 14" 11,60		11,600		
			"z tab. č. 15" 5,10		5,100		
			"z tab. č. 16" 4,14		4,140		
			"z tab. č. 17" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 18" 9,54		9,540		
			"z tab. č. 19" 9,54		9,540		
			"z tab. č. 20" 8,25		8,250		
			"z tab. č. 21" 8,25		8,250		
			"z tab. č. 22" 7,99		7,990		
			"z tab. č. 23" 13,05		13,050		
			"z tab. č. 24" 12,06		12,060		
			Součet		1 345,190		
16	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	1,500	0,00	0,00
			1,50		1,500		
			Součet		1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 357,050	0,00	0,00
			1,50		1,500		
			"z tab. č. 1" 974,0		974,000		
			"z tab. č. 2" 139,50		139,500		
			"z tab. č. 5" 7,2+5,5+22,5+9+13,5+46,8		104,500		
			"z tab. č. 10" 232,10*0,10		23,210		
			"z tab. č. 12" 5,17		5,170		
			"z tab. č. 13" 0,20		0,200		
			"z tab. č. 14" 11,60		11,600		
			"z tab. č. 15" 5,10		5,100		
			"z tab. č. 16" 4,14		4,140		
			"z tab. č. 17" 10,0		10,000		
			"z tab. č. 18" 10,25		10,250		
			"z tab. č. 19" 10,25		10,250		
			"z tab. č. 20" 9,67		9,670		
			"z tab. č. 21" 9,67		9,670		
			"z tab. č. 22" 10,15		10,150		
			"z tab. č. 23" 13,05		13,050		
			"z tab. č. 24" 15,09		15,090		
			Součet		1 357,050		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	103,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 16,80		16,800		
			"z tab. č. 12" 3,80		3,800		
			"z tab. č. 16" 8,40		8,400		
			"z tab. č. 17" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 18" 6,32+3,71		10,030		
			"z tab. č. 19" 6,32+3,71		10,030		
			"z tab. č. 20" 5,18+3,71		8,890		
			"z tab. č. 21" 5,18+3,71		8,890		
			"z tab. č. 22" 5,18+3,07		8,250		
			"z tab. č. 23" 7,59		7,590		
			"z tab. č. 24" 11,13		11,130		
			Součet		103,200		
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	15,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 4,26		4,260		
			"z tab. č. 17" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 18" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 19" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 20" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 21" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 22" 1,70		1,700		
			Součet		15,900		
20	M	583312020	šterkodrt' netříděná do 100 mm	t	30,062	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 4,26*1,8907		8,054		
			"z tab. č. 17" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 18" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 19" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 20" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 21" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 22" 1,70*1,8907		3,214		
			Součet		30,062		
21	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	783,860	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 783,86		783,860		
			Součet		783,860		
22	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	5 864,270	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 5407,57		5 407,570		
			"z tab. č. 5" 36,0+55,0+45,0+36,0+45,0		217,000		
			"z tab. č. 10" 232,10		232,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 13" 7,60		7,600		
			Součet		5 864,270		
23	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	3 386,100	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 3269,82		3 269,820		
			"z tab. č. 14" 73,08		73,080		
			"z tab. č. 15" 20,0		20,000		
			"z tab. č. 17" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 18" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 19" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 20" 4,80		4,800		
			"z tab. č. 21" 4,80		4,800		
			"z tab. č. 22" 6,40		6,400		
			Součet		3 386,100		
2 - Zakládání							0,00
24	K	274214111	Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3	m3	4,190	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 0,54+0,34+0,27+0,27		1,420		
			"z tab. č. 17" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 18" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 19" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 20" 0,54		0,540		
			"z tab. č. 21" 0,54		0,540		
			"z tab. č. 22" 0,88		0,880		
			Součet		4,190		
25	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	27,750	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 18" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 19" 4,39		4,390		
			"z tab. č. 20" 4,86		4,860		
			"z tab. č. 21" 4,86		4,860		
			"z tab. č. 22" 4,86		4,860		
			Součet		27,750		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
26	K	311211235	Zdivo nadzákladové řádkové z lomového kamene opracovaného na MC 15	m3	13,560	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 18" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 19" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 20" 2,16		2,160		
			"z tab. č. 21" 2,16		2,160		
			"z tab. č. 22" 2,16		2,160		
			Součet		13,560		
27	K	327215120	Zdivo nadzákladové rubové z kamene lomařsky upraveného	m3	13,560	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 18" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 19" 2,36		2,360		
			"z tab. č. 20" 2,16		2,160		
			"z tab. č. 21" 2,16		2,160		
			"z tab. č. 22" 2,16		2,160		
			Součet		13,560		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,530	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 1,05		1,050		
			"z tab. č. 17" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 18" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 19" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 20" 0,44		0,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 21" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 22" 0,36		0,360		
			Součet		3,530		
29	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	36,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 6,0+3,0		9,000		
			"z tab. č. 17" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 18" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 19" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 20" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 21" 6,0		6,000		
			Součet		36,000		
30	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	72,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 12,0+6,0		18,000		
			"z tab. č. 17" 12,0		12,000		
			"z tab. č. 18" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 19" 12,0		12,000		
			"z tab. č. 20" 12,0		12,000		
			"z tab. č. 21" 12,0		12,000		
			Součet		72,000		
31	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	26,640	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 3,70+1,32+1,24+1,24		7,500		
			"z tab. č. 17" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 18" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 19" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 20" 3,96		3,960		
			"z tab. č. 21" 3,96		3,960		
			"z tab. č. 22" 5,28		5,280		
			Součet		26,640		
5 - Komunikace							0,00
32	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	162,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 36,0+45,0+36,0+45,0		162,000		
			Součet		162,000		
33	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	521,100	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 55,0+120,0+114,0		289,000		
			"z tab. č. 10" 232,10		232,100		
			Součet		521,100		
34	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	234,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 120,0+114,0		234,000		
			Součet		234,000		
35	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	162,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 36,0+45,0+36,0+45,0		162,000		
			Součet		162,000		
36	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10	m2	5 460,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 5460,0		5 460,000		
			Součet		5 460,000		
37	K	566901144	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	59,040	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 18" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 19" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 20" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 21" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 22" 8,64		8,640		
			Součet		59,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	837,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 837,0		837,000		
			Součet		837,000		
39	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	5 320,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 5320,50		5 320,500		
			Součet		5 320,500		
40	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 70 kg/m2	m2	287,100	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 55,0		55,000		
			"z tab. č. 10" 232,10		232,100		
			Součet		287,100		
41	K	573411113	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,25 kg/m2	m2	5 275,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 5041,50		5 041,500		
			"z tab. č. 5" 120,0+114,0		234,000		
			Součet		5 275,500		
42	K	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	5 275,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 5041,50		5 041,500		
			"z tab. č. 5" 120,0+114,0		234,000		
			Součet		5 275,500		
43	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	5 415,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 5181,0		5 181,000		
			"z tab. č. 5" 120,0+114,0		234,000		
			Součet		5 415,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

44	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 23" 3		3,000		
			"z tab. č. 24" 3		3,000		
			Součet		6,000		
45	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	54,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 14,0		14,000		
			"z tab. č. 17" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 18" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 19" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 20" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 21" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 22" 6,0		6,000		
			Součet		54,000		
46	M	143332440	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	14,000	0,00	0,00
			Hmotnost: 105 kg/m				
			"z tab. č. 16" 14,0		14,000		
			Součet		14,000		
47	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	20,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 20,0		20,000		
			Součet		20,000		
48	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	223,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 223,0		223,000		
			Součet		223,000		
49	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šterkového	m2	5 599,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 5599,50		5 599,500		
			Součet		5 599,500		
50	K	953943126	Osazování ocelové svodnice	kus	21,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 21		21,000		
			Součet		21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	553470006	Ocelová svodnice dl. 6,0 m	kus	21,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 21		21,000		
			Součet		21,000		
52	K	953943127	Vybourání ocelové svodnice	m	56,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 56,0		56,000		
			Součet		56,000		
53	K	953991413	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 18 mm	kus	148,000	0,00	0,00
			Osazení roxorů				
			105+43		148,000		
			Součet		148,000		
54	M	130210150	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm	t	0,047	0,00	0,00
			Hmotnost: 1,58 kg/m				
			0,047		0,047		
			Součet		0,047		
55	M	143332450	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká DN 600 tl. 8 mm	m	40,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 18" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 19" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 20" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 21" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 22" 6,0		6,000		
			Součet		40,000		
56	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	7,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 1,0+2,0+2,0+2,0		7,000		
			Součet		7,000		

997 - Přesun sutě

0,00

57	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	17,500	0,00	0,00
58	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	437,500	0,00	0,00
			17,500*25		437,500		
59	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	17,500	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3 566,824	0,00	0,00
61	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 3000 m	t	3 566,824	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00