

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty K Lysečinské boudě

JKSO: 822 29
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2017

Objednavatel:
Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Alena Blažková

IČ: 75381044
DIČ: CZ8052213609

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty K Lysečinské boudě

Místo:		Datum:	21.01.2017
Objednavatel:	Správa Krkonošského národního parku	Projektant:	Ing. Alena Blažková
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty K Lysečinské boudě

Místo: Datum: 21.01.2017
Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 10,0		10,000		
			Součet		10,000		
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 1		1,000		
			Součet		1,000		
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 2		2,000		
			Součet		2,000		
5	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živiničným pojivem	m2	6 230,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 6230,40		6 230,400		
			Součet		6 230,400		
6	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	20,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 20,50		20,500		
			Součet		20,500		
7	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo	m3	32,816	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 32,816		32,816		
			Součet		32,816		
8	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	90,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 19,20		19,200		
			"z tab. č. 3" 15,30+4,00		19,300		
			"z tab. č. 4" 51,80		51,800		
			Součet		90,300		
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	367,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 178,4		178,400		
			"z tab. č. 8" 189,00		189,000		
			Součet		367,400		
10	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	332,670	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 142,67		142,670		
			"z tab. č. 5" 1,0		1,000		
			"z tab. č. 8" 189,00		189,000		
			Součet		332,670		
11	K	122401102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3	35,670	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 35,67		35,670		
			Součet		35,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 18,0		18,000		
			Součet		18,000		
13	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 18,0		18,000		
			Součet		18,000		
14	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,331	0,00	0,00
			"z tab. č. 18" 5,331		5,331		
			Součet		5,331		
15	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	107,870	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 29,40		29,400		
			"z tab. č. 12" 53,00		53,000		
			"z tab. č. 13" 13,50		13,500		
			"z tab. č. 14" 11,97		11,970		
			Součet		107,870		
16	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	40,453	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 20,51		20,510		
			"z tab. č. 18" 19,193		19,193		
			"z tab. č. 20" 0,75		0,750		
			Součet		40,453		
17	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	119,790	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 29,40		29,400		
			"z tab. č. 12" 42,40		42,400		
			"z tab. č. 13" 13,50		13,500		
			"z tab. č. 14" 11,97		11,970		
			"z tab. č. 16" 3,12		3,120		
			"z tab. č. 21" 19,40		19,400		
			Součet		119,790		
18	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	10,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 10,60		10,600		
			Součet		10,600		
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	241,140	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 58,80		58,800		
			"z tab. č. 12" 95,40		95,400		
			"z tab. č. 13" 63,00		63,000		
			"z tab. č. 14" 23,94		23,940		
			Součet		241,140		
20	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 10,6		10,600		
			Součet		10,600		
21	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	230,964	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 15,30+4,00		19,300		
			"z tab. č. 11" 14,70		14,700		
			"z tab. č. 12" 95,40		95,400		
			"z tab. č. 13" 31,50		31,500		
			"z tab. č. 14" 23,94		23,940		
			"z tab. č. 16" 3,12		3,120		
			"z tab. č. 18" 24,524		24,524		
			"z tab. č. 21" 18,48		18,480		
			Součet		230,964		
22	K	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	10,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 10,60		10,600		
			Součet		10,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 1		1,000		
			Součet		1,000		
24	K	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 1		1,000		
			Součet		1,000		
25	K	162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 2		2,000		
			Součet		2,000		
26	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	980,954	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 15,30+4,00		19,300		
			"z tab. č. 8" 378,0		378,000		
			"z tab. č. 11" 14,70		14,700		
			"z tab. č. 12" 42,40		42,400		
			"z tab. č. 13" 9,80		9,800		
			"z tab. č. 14" 23,94		23,940		
			"z tab. č. 16" 3,12		3,120		
			"z tab. č. 18" 24,524		24,524		
			"z tab. č. 20" 0,75		0,750		
			"z tab. č. 21" 18,48		18,480		
			(88,20+367,40+332,67+35,67)-378,0		445,940		
			Součet		980,954		
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	157,768	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 29,40		29,400		
			"z tab. č. 12" 42,40		42,400		
			"z tab. č. 13" 31,50		31,500		
			"z tab. č. 17" 41,020		41,020		
			"z tab. č. 18" 12,528		12,528		
			"z tab. č. 21" 0,92		0,920		
			Součet		157,768		
28	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	35,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 14,70		14,700		
			"z tab. č. 12" 21,20		21,200		
			Součet		35,900		
29	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za	m3	35,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 14,70		14,700		
			"z tab. č. 12" 21,20		21,200		
			Součet		35,900		
30	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 026,070	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 1026,07		1 026,070		
			Součet		1 026,070		
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 852,090	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 3869,59		3 869,590		
			"z tab. č. 2" 172,80		172,800		
			"z tab. č. 3" 253,80		253,800		
			"z tab. č. 4" 527,40		527,400		
			"z tab. č. 20" 28,50		28,500		
			Součet		4 852,090		
32	K	181951103	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 bez zhutnění	m2	114,010	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 114,01		114,010		
			Součet		114,010		
33	K	181951104	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	535,950	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 429,95		429,950		
			"z tab. č. 2" 19,20		19,200		
			"z tab. č. 3" 28,20		28,200		
			"z tab. č. 4" 58,60		58,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					535,950		
34	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 100,800	0,00	0,00
"z tab. č. 4" 1100,80					1 100,800		
Součet					1 100,800		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
35	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vypárováním	m3	1,000	0,00	0,00
"z tab. č. 5" 1,0					1,000		
Součet					1,000		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
36	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	7,920	0,00	0,00
"z tab. č. 11" 3,68					3,680		
"z tab. č. 12" 4,24					4,240		
Součet					7,920		
37	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	22,500	0,00	0,00
"z tab. č. 10" 22,50					22,500		
Součet					22,500		
38	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	45,000	0,00	0,00
"z tab. č. 10" 45,0					45,000		
Součet					45,000		
39	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	41,000	0,00	0,00
"z tab. č. 5" 4,0+6,0+5,0+8,0+9,0+9,0					41,000		
Součet					41,000		
40	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	82,000	0,00	0,00
"z tab. č. 5" 8,0+12,0+10,0+16,0+18,0+18,0					82,000		
Součet					82,000		
41	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	93,930	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 45,0					45,000		
"z tab. č. 14" 48,93					48,930		
Součet					93,930		
42	K	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	504,000	0,00	0,00
"z tab. č. 8" 504,0					504,000		
Součet					504,000		
43	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	356,590	0,00	0,00
"z tab. č. 6" 356,59					356,590		
Součet					356,590		
44	K	465511111	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	117,500	0,00	0,00
"z tab. č. 5"							
1,5+1,5+12,0+12,0+10,0+1,5+1,5+1,5+2,0+3,0+3,0+3,0+1,5+4,0+2,0+4,0+2,0+4,0+2,0+3,0+2,0+8,0+1,5+1,5+4,0+2,0+16,0+1,5+1,5+1,5					117,500		
Součet					117,500		
45	K	465513111	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	26,656	0,00	0,00
"z tab. č. 18" 26,656					26,656		
Součet					26,656		
5 - Komunikace							0,00
46	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	5 031,940	0,00	0,00
"z tab. č. 1" 4169,94					4 169,940		
"z tab. č. 2" 192,0					192,000		
"z tab. č. 3" 152,0					152,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 4" 518,0		518,000		
			Součet		5 031,940		
47	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4 958,320	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 3959,32		3 959,320		
			"z tab. č. 2" 27,00+192,00		219,000		
			"z tab. č. 3" 211,00		211,000		
			"z tab. č. 4" 569,00		569,000		
			Součet		4 958,320		
48	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	153,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 85,0		85,000		
			"z tab. č. 4" 68,0		68,000		
			Součet		153,000		
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	56,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 56,0		56,000		
			Součet		56,000		
50	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt z doplněním kameniva drceného do 0,10	m2	6 230,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 6230,40		6 230,400		
			Součet		6 230,400		
51	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	130,340	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 18,0+10,0		28,000		
			"z tab. č. 11" 28,90		28,900		
			"z tab. č. 12" 73,44		73,440		
			Součet		130,340		
52	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	1 291,667	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 193,75/0,15		1 291,667		
			Součet		1 291,667		
53	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	3 888,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 3888,00		3 888,000		
			Součet		3 888,000		
54	K	573411113	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,25 kg/m2	m2	5 841,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 5841,00		5 841,000		
			Součet		5 841,000		
55	K	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	5 841,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 5841,00		5 841,000		
			Součet		5 841,000		
56	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	6 035,700	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 6035,70		6 035,700		
			Součet		6 035,700		
57	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	120,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 120,0		120,000		
			Součet		120,000		
58	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	8,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 16" 8,0		8,000		
			Součet		8,000		
59	K	597172121	Rigol krajnicový s obrubou z lomového kamene ze šterkopísku spárovaný MC přímý	m2	34,650	0,00	0,00
			"z tab. č. 21" 34,65		34,650		
			Součet		34,650		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 21" 4,85		4,850		
			Součet		4,850		
61	M	5534700R	Ocelová svodnice z válcovaných profilů U 16, délky 0,50 m	kus	39,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 19" 39		39,000		
			Součet		39,000		
62	M	5534701R	Ocelová svodnice z válcovaných profilů U 16, délky 0,60 m	kus	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 19" 2		2,000		
			Součet		2,000		
63	M	5534702R	Ocelová svodnice z válcovaných profilů U 16, délky 0,70 m	kus	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 19" 1		1,000		
			Součet		1,000		
64	M	5534703R	Ocelová svodnice z válcovaných profilů U 16, délky 4,00 m	kus	50,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 19" 50		50,000		
			Součet		50,000		
65	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	49,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 49,0		49,000		
			Součet		49,000		
66	M	143332440	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	23,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 23,0		23,000		
			Součet		23,000		
67	K	919541131	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 900	m	53,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 53,0		53,000		
			Součet		53,000		
68	M	143332800	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D813 tl 8 mm	m	53,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 53,0		53,000		
			Součet		53,000		
69	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	310,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 310,0		310,000		
			Součet		310,000		
70	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	59,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 59,0		59,000		
			Součet		59,000		
71	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	28,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 28,0		28,000		
			Součet		28,000		
72	K	962021112	Bourání mostních zdí a piliřů z kamene	m3	15,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 4,06+11,54		15,600		
			Součet		15,600		
73	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 2,0		2,000		
			Součet		2,000		
74	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	28,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 23,0+5,0		28,000		
			Součet		28,000		
75	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	49,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 10,0+39,90		49,900		
			Součet		49,900		
76	K	966009199	Řezání ocelové trouby DN do 530 mm	ks	1,000	0,00	0,00
77	K	966009200	Sváření svodnice z ocel. "U" profilů	ks	43,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 19" 43		43,000		
			Součet		43,000		
997 - Přesun sutě							0,00
78	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	170,335	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	3 550,257	0,00	0,00
			131,491*27		3 550,257		

998 - Přesun hmot 0,00

80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	8 360,926	0,00	0,00
81	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 2000 m	t	8 360,926	0,00	0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00

N01 - Nepojmenovaný díl 0,00

82	K	919601111	Vybourání ocelové svodnice z betonového pasu	m	205,100	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 205,10		205,100		
			Součet		205,100		
83	K	919601112	Osazení ocelové svodnice do betonového pasu	m	426,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 18" 426,50		426,500		
			Součet		426,500		

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00