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T  E  C H  N  I  C  K  Á     Z  P  R  Á  V  A 
 
 
1.   Z á k l a d n í   ú d a j e  
 
Název akce :   TURISTICKÝ CHODNÍK  
      „LUČNÍ BOUDA – OBŘÍ BOUDA“ 
 
Charakter stavby :  Rekonstrukce 
 
Katastrální území :  Pec pod Sněžkou 
Obec :    Pec pod Sněžkou 
Okres :    Trutnov 
 
Objednatel :   Správa Krkonošského národního parku,  
      Dobrovského 3 
      Vrchlabí 
 
Projektant :    Ing. Němeček –projekční kancelář 
      Zemědělská 897, Hradec Králové 3 
 
Délka cesty :    1,603 km 
       
Stupeň dokumentace :  Projekt stavby 
Zpracování :   Listopad 2016 
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2.   T e c h n i c k é   ú d a j e 
 
2. 1.  P o p i s   s o u č a s n é h o   s t a v u 
 
 Projektová dokumentace řeší rekonstrukci turistického chodníku. 
Chodník se nachází na frekventované trase, spojující dvě významné 
turistické lokality. Luční boudu a bývalou Obří boudu, s pokračováním 
na vrchol Sněžky. Část trasy byla rekonstruována v nedávné minulosti. 
Jednalo se o km 0,000-0,51750 a 0,71050-0,911, tedy o 718 metrů 
chodníku s povrchem z drobného kameniva a kamenného štětu. Tehdy 
byly vynechány konstrukce dřevěných vyvýšených lávek, přecházející 
přes rašelinové plochy.  
 V projektované etapě rekonstrukce jsou zahrnuty obě části dřevěných 
lávek a dále navazující část pozemní trasy k Obří boudě. Staničení této 
etapy bylo plynule navázáno na předchozí – viz staničení v přehledu 
navrhovaných prací.  
 Dokumentace obsahuje dva objekty. Rozdělení je vzhledem k 
odlišnosti konstrukcí provedeno v přílohách výměr a ocenění, textové 
části na sebe bezprostředně navazují a jsou společné. 
 
 Objekt číslo 1 zahrnuje rekonstrukci dřevěných povalových lávek. 
 Jedná se o dva samostatné úseky: km 0,51750 – 0,71050 = 193 
metrů a km 0,911 – 1,049 = 138 metrů, celkem = 331 metrů. To činí z 
celkové délky trasy cca 21 %.  
 Současná konstrukce je opotřebovaná mnohaletým provozem, místy 
jsou trámy napadené hnilobou a dřevokaznými houbami. Stabilita je 
narušená, únosnost snížená. Vlivem rozpadu okrajů trámů jsou některé 
dilatační mezery mezi pochozími trámy silně rozšířené. V narušených 
krajích trámů jsou i obnažené hřebíkové spoje. Reálně tak může dojít k 
úrazu nohou zvláště u procházejících dětí. Stav je průběžně řešen 
odstraňováním havarijních stavů, to však neřeší již celkově 
opotřebovaný stav dřevěných konstrukcí.  
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 Objekt číslo 2 zahrnuje zemní chodník, od konce druhé části dřevěné 
lávky k Obří boudě.  
 Jedná se o cestu s povrchem z původních místních kamenů, s 
vyplněním drobným materiálem hlinito-písčitého charakteru. Tento 
drobný materiál je po mnohaletém provozu degradován odnosem 
sešlapáváním a podélnou erozí vodními srážkami a s povrchu vyčnívají 
nerovné kameny. Procházející návštěvníci hledají snadnější chůzi po 
rovnějších a měkčích okrajových drnech. Dochází tím k jejich 
sešlapávání a k neustálému živelnému rozšiřování pochozího pruhu 
cesty. Narušený měkký hlinitý materiál je dále snadno odnášen. Tento 
jev přispívá k utlačování okolních cenných biotopů a k jejich ničení.  
 Současná pochozí šířka cesty je velmi různá a mění se v krátkých 
úsecích podle lokálního charakteru terénu, výskytu balvanů, 
zadrnování a zárostu klečových keřů.  
 V celé trase mimo povalových úseků je zřízeno odvodnění. Příčné 
svodnice jsou většinou s kamenným zpevněním. Kameny jsou často 
malých rozměrů a v současném stavu neplní funkci zpevnění ale 
naopak spíše brání průtoku a překážejí v chůzi. Odtokové rýhy a 
vsakovací/usazovací jímky jsou značně zanešené a zarostlé drny. Na 
většině délky trasy se nachází podsvahový podélný příkopek z původní 
konstrukce cesty jako pojízdné. Příkopek je již přerostlý větvemi kleče, 
zarostlý drny a jen velmi neurčitě plní svoji funkci.  
 Trasa turistického chodníku se nachází v 1. zóně Krkonošského 
národního parku. Nadmořská výška stavby činí cca 1435 m n.m. v 
nejvyšším místě a cca 1400 m n.m. v nejnižším místě.  
 
 
2. 2.  P o p i s   n a v r h o v a n ý c h   o p a t ř e n í 
 
 Navrhované úpravy jsou podle staničení detailně popsány v příloze 
„Přehled navrhovaných opatření“. Obecný popis návrhu pro:  
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 Objekt číslo 1 
 Navrhuje se obnova dřevěné konstrukce ve stejných místech a ve 
stejném rozsahu jako jsou dosavadní. Současné lávky budou rozebrány 
na drobné díly a staré dřevo odvezeno k dalšímu využití, nejčastěji jako 
palivo. Demontáž současných dřevěných konstrukcí musí probíhat po 
malých úsecích – jednotlivých 4 metrových polích. Vhodný bude postup 
demontáže a montáže pouze po úsecích denního výkonu, včetně 
předzásobení meziskládky u Luční boudy (pouze omezená plocha).  
 Nové konstrukce budou provedeny ve stejných parametrech. Skladba 
a rozměry jsou uvedeny ve vzorových výkresech řezů konstrukce. Nové 
prvky budou na místo určení dopravovány z meziskládky vždy již 
rozměrově připravené k montáži tak, aby na místě samém nebylo nutno 
významněji upravovat např. délkové rozměry s tvorbou odřezků a 
řezných pilin. Případné zbytky musí být průběžně odváženy.  
 Zhotovena budou pole z podélných nosných trámů délky 4 metry. 
Trámy rozměrů 15 × 25 cm budou položené naplocho na svislé podpěry 
z kulatiny Ø 20-25 cm. Tyto podpěry budou stát na příčných polštářích 
z trámů 15 × 25 cm, délky 2 m, a budou zpevněny příčnými a podélnými 
latěmi a tyčemi v cca polovině výšky. Na podélné trámy budou 
připevněny trámy příčné, rozměrů 15 × 25 cm, délky 2 metry. Dilatační 
a průsakové spáry mezi trámy budou cca 1-2 cm široké. Okraje 
pochozího pruhu budou zvýrazněny a zpevněny podélnými obrubami z 
trámů 15 × 20 cm, délky 2 metry.  
 Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám a požadované 
dlouhodobé trvanlivosti s minimalizací následných obnovných zásahů je 
nutno použít pouze kvalitní jádrové řezivo. Stavba se nachází ve zvláště 
chráněném území I. zóny národního parku, zároveň se nachází v oblasti 
přirozené akumulace povrchové vody a nelze zde použít žádnou 
chemickou ochranu dřeva. Doporučuje se proto pouze dřevina dub.  
 Použité řezivo z jádrových částí kmenů bude v případě nosných 
podélných, úložných příčných a pochozích příčných trámů čtyřstranně 
hraněné. U obrub bude použito řezivo dvoustranně hraněné, 
nepravidelné boční obrysy trámů přispějí k lepšímu pohledovému 
zakomponování ploch lávek do terénu. Podpěrné svislé pilířky budou 
zhotoveny z dubové kulatiny, příčné a podélné zpevňující latě např. z 
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modřínového dřeva.  
 Spoje dřevěných prvků se navrhují standardní, hřebíkové příslušných 
délek, výpomocně z tesařských skob.  
 
 Objekt číslo 2 
 Povrch chodníku bude upraven na návrhovou šířku 1,8 metru. V 
místech, kde je současný stav širší, budou rozšlapané okraje zarovnány 
a zadrnovány místními travinami. Zúžená místa budou naopak 
ponechána, odstranění okrajových větví kleče je možné jen v 
minimálním rozsahu po schválení ochranou přírody. Pochozí šířka 
chodníku a prvky odvodnění cesty jsou zároveň limitující pro veškerou 
stavební činnost. Mimo tento obrys nesmí být žádná činnost včetně 
odkládání materiálu prováděna. 
 Současný povrch cesty bude rozrušen na hloubku 25 cm. Uvolněné 
kameny větších rozměrů budou použity na doplnění zpevnění příčných 
svodnic, menší budou urovnány tak, aby nepřevyšovaly nově 
upravovaný povrch. Doplnění a vyspádování profilu bude provedeno 
drobnou štěrkodrtí frakce 0-32 mm, v tloušťce průměrně 10 cm.  
 Zakrytí bude provedeno drobným materiálem frakce 0-8 mm, v 
tloušťce průměrně 8 cm, s doplněním potřebného množství (perk). 
Dovezen bude materiál ze schválené lokality. Musí se jednat o materiál 
odpovídající geologickým poměrům dané lokality, původ výhradně z 
krkonošsko-jizerského masivu. Příčný sklon povrchu se navrhuje 
oboustranný, vypouklý, v hodnotě 0% uprostřed a cca 10-15% na 
okrajích (Bavorská metoda lesních cest).  
 Odvodnění bude obnoveno novým zpevněním dosavadních příčných 
svodnic kameny, s doplněním počtu několika kusy v místech příliš 
velkých současných rozestupů, viz tabulka svodnic. Zpevnění svodnic 
se navrhuje zesílit kamenným zpevněním předpolí nad a pod podélnými 
okraji na šířku po 0,4 m. Odtokové rýhy svodnic a jejich 
vsakovací/usazovací jímky budou vyčištěny.  
 Podélný zadrnovaný příkopek původních rozměrů se navrhuje 
ponechat bez zásahu jako pomocné částečně funkční odvodnění. Nově 
bude příkopek vyhlouben na levém okraji současného vyšlapaného 
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pruhu nebo v jeho drnovém okraji. Předem sejmuté drny budou použity 
na zarovnání a doplnění krajnice vpravo cesty. V úsecích, kde podélný 
příkop již nelze vyhloubit, bude odvodnění provedeno alespoň příčným 
sklonem povrchu chodníku jednostranným od svahu.  
 
 
3.   P r o j e k t o v á   d o k u m e n t a c e 
 
3. 1.  Z p r a c o v á n í 
 
 Projektová dokumentace byla zpracována na základě zadání investora 
v rozsahu pro provedení stavby. Terénní práce byly provedeny v 
polovině července 2016. Trasa byla délkově zaměřena pásmem, 
staničení v hektometrech bylo vyznačeno barvou čísly na nejbližších 
stromech, kamenech, povalech. Proveden byl popis současného stavu 
s návrhem opatření v jednotlivých místech. Pro získání podkladů pro 
výkaz výměr byly v charakteristických místech zaměřeny příčné řezy 
současné cesty a nejbližšího terénu.  
 Podle staničení jsou navrhované úpravy detailně popsány v příloze 
„Přehled navrhovaných opatření“. Grafické znázornění návrhu je 
provedeno v situačním schematu. Návrh konstrukcí trámového a 
zemního zpevnění cesty je uveden ve Směrných řezech, osazení do 
terénu v Příčných řezech. V oddíle Sumář výměr je provedena 
kvantifikace navrhovaných prací. K této kvantifikaci je provedeno 
rozčlenění podle položek Katalogů stavebních prací ÚRS Praha a v paré 
č. 1 pro potřeby investora orientační ocenění jednotlivých prací podle 
týchž katalogů. Pro popis a následné ocenění prací bylo možno použít 
pouze adekvátní položky, co nejlépe vystihující charakter dané dílčí 
práce. Ocenění podle všeobecných katalogů je takto pouze orientační, 
konečnou cenu lze stanovit pouze dle nabídek konkrétních dodavatelů.  
 Přístup na začátek trasy je po zpevněné lesní cestě z Pece od Sněžkou 
na Luční boudu. Dále jen pro mini-mechanisaci po dříve opravené části 
turistického chodníku. Odlehlá část za dřevěnými povaly od km 1,049 je 
bez využití povalů dostupná pouze od Luční boudy po Jantarové cestě a 
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dále po cestě česko-polského přátelství. Po těchto cestách bude 
směrován i turistický provoz během rekonstrukce cesty. Celkově lze na 
stavbě použít k dopravě pouze minimechanisaci a ruční práci. Jedná se 
o náročnou trasu, na kterou mohou mít přístup pouze vozidla se 
zvláštním povolením Správy Krkonošského národního parku.  
 Stavba musí probíhat pouze ve vymezeném pruhu současné cesty. 
Okolní porosty nesmí být nijak zasaženy nebo ohroženy. Dodržení 
obvodu stavby bude pravidelně kontrolováno stavebním dozorem. Po 
dobu provádění stavby bude zakázán přístup turistické veřejnosti do 
prostoru stavby. Zejména obnovu dřevěných konstrukcí je možné 
provádět pouze s vyloučením veřejného přístupu. V místech s 
přechodně odstraněným povalem by hrozilo, že místa budou obcházena 
po nejcennějších chráněných lokalitách území. Vhodná bude instalace 
tabulek pro informování veřejnosti o prováděných pracech s 
vysvětlujícím textem a s popisem náhradní pěší trasy. 
 Provedení náročné stavby je možné rozdělit na několik časových etap. 
Výměnu povalové části lze provádět pouze s využitím současného 
povrchu lávky ke skládkování, dílčím montážím a úpravám dřevěných 
dílů. V části zemní lze rovněž využívat k pohybu materiálu a osob jen 
současný pochozí pruh cesty. Okolí chodníku včetně porostů kleče 
nesmí být porušeno.  
 Provedení bude záviset na technických možnostech dodavatele, 
zvláště na nepříznivých vlivech počasí a rovněž na možnostech 
financování investora. Realizace v době zvýšeného mokra by velmi 
nepříznivě ovlivnila konečný stav provedení.  
 Návrh byl konzultován se zástupci oddělení ochrany přírody KRNAP. 
Podmínky pro realizaci stavby v ochranných zónách národního parku 
budou uvedeny v příslušném vyjádření.  
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