
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA:  Ing. Jan  N Ě M E Č E K  -  projekční kancelář 
Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové,  tel .  604783561  

Název akce:  
C H O D N Í K   „N A U Č N Á   S T E Z K A 

Č E R N O H O R S K Á   R A Š E L I N A“ 

Okres:  Trutnov Obec: Janské Láz., Pec p.S.  Datum:  11./2016 

Objednate l :  Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Paré:  
Obsah:   
             Technická  zpráva 

Příloha: 
D.1 

 



~  1   ~  

Če r n á  h o r a -  r a š e l i n a  

T  E  C H  N  I  C  K  Á     Z  P  R  Á  V  A 
 
1.   I d e n t i f i k a č n í   ú d a j e 
 
Název akce :    CH O D N Í K 
   „N A U Č N Á  S T E Z K A  Č E R N O H O R S K Á  R A Š E L I N A“ 
Charakter stavby :  Rekonstrukce 
 
 
2.   T e c h n i c k é   ú d a j e 
 
2. 1.  P o p i s   s o u č a s n é h o   s t a v u 
 
 Projektová dokumentace řeší rekonstrukci turistického chodníku – 
naučné stezky. Dokumentace obsahuje jeden objekt.  
 Objekt zahrnuje rekonstrukci trasy naučné stezky. Jedná se o trasu, 
vedoucí cennými partiemi Černohorského rašeliniště, zpřístupňující 
tuto přírodní zajímavost široké veřejnosti. Začátek trasy je v místě 
odbočení z cesty Pardubické boudy – Černá hora. Ukončení je 
napojením na stejnou cestu v místě u Pardubických bud. Z hlavní 
okružní trasy odbočují 3 krátké odbočky, které budou také zahrnuty do 
rekonstrukce. Dále je zde 1 odbočení (k Hubertově vyhlídce) nově 
provedené a rovněž nové rozšíření u informační tabule. Tato odbočení, 
provedená  z povalové konstrukce, nejsou zahrnuta. 
  Z celkové délky okružní stezky včetně 3 odboček  2830 m je cca 45 % 
(cca 1270 m) pokryto dřevěnou konstrukcí /povaly/ ze silných podélně 
položených trámů. Cca 12 % délky (cca 350 m) je zřízeno z kamenů, 
vyskládaných v celé šíři na způsob štětování a cca 15 % (cca 420 m) v 
kamenných obrubách se zemní výplní. Zbývajících cca 27 % (cca 760 m) 
je se zemním povrchem. V celé délce trasy je povrch silně opotřebován a 
vzhledem k velké atraktivnosti a návštěvnosti lokality vyžaduje 
kompletní rekonstrukci.  
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 Povalové úseky jsou po mnohaletém provozu na mnoha místech 
napadeny hnilobou, trámy se na okrajích začínají rozpadat, hrozí i 
prolomení. V narušených krajích trámů jsou obnažené hřebíkové spoje 
a reálně tak může dojít k úrazu pádem z povalů nebo řeznou ránou, 
zvláště u procházejících dětí. Stav je průběžně řešen odstraňováním 
havarijních stavů, to však neřeší již celkově opotřebovaný stav 
dřevěných konstrukcí.  
 V úsecích s kamenným nebo částečně kamenným povrchem je 
svrchní zákrytová a výplňová vrstva drobného hlinito-písčitého 
materiálu odplavena a obnažené kameny vystupují nad povrch. V 
úsecích zemních je stav obdobný, povrchová vrstva je odplavena, a 
pocházený pruh stezky tvoří mělké korýtko ve kterém se koncentruje 
povrchová voda.  
 V celé trase mimo povalových úseků je zřízeno odvodnění. Příčné 
svodnice (zemní nebo s kamenným zpevněním), jejich odtokové rýhy a 
podélný podzářezový příkopek jsou zanešené a zarostlé drny. Stagnující 
povrchová voda tak stále více zhoršuje stabilitu a průchodnost stezky. 
Procházející návštěvníci hledají snadnější chůzi po rovnějších a sušších 
okrajových drnech. Dochází tím k jejich sešlapávání a k neustálému 
živelnému rozšiřování pochozího pruhu stezky. Jsou tak ničeny cenné 
biotopy okolí stezky, kvůli kterým je vybudována.  
 Trasa naučné stezky se nachází v 1. a 2. zóně Krkonošského 
národního parku. Nadmořská výška objektu činí cca 1205 m n.m. v 
nejvyšším místě a cca 1150 m n.m. v nejnižším místě. 
 
 
2. 2.  P o p i s   n a v r h o v a n ý c h   o p a t ř e n í 
 
 Navrhované úpravy jsou podle staničení detailně popsány v příloze 
„Přehled navrhovaných opatření“. Obecný popis návrhu:  
 V úsecích s trámovým povrchem bude tento kompletně nahrazen 
novou konstrukcí. Konstrukce se navrhuje stejného typu jako 
současná. Zhotovena budou pole z podélných trámů délky 4 metry. 
Trámy rozměrů 15 × 22 cm budou položené naplocho po 4 kusech, s 
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dilatačními spárami po 1 cm. Celková výpočtová šířka je 91 cm. 
Odpovídá to současným rozměrům šíře 80-90 cm, vzhledem k 
frekventovanosti se navrhuje rozměr větší.  
 Podélné trámy budou na koncích a uprostřed podepřeny příčnými 
polštáři z trámů rozměrů 15 × 25 cm, položenými našířku. Dle úseků 
budou položeny 1 nebo 2 kusy na sebe. Spoje hřebíkové. V úsecích, kde 
je v současném stavu použito navázání polí schodovité, bude toto 
zachováno. V km 0,580 je současné pole přes vodoteč podepřeno 
příčným dlouhým trámem. Nahrazen bude příčnou zídkou z kamene 
rovnaného nasucho, jako trvanlivějším a bezpečnějším řešením.  
 Na začátku trasy v km 0,000 se nachází drobná pramenná vodoteč v 
podélném příkopu přístupové cesty. V místě bude zřízeno korýtko 
svodnice se zpevněním kameny. Pro snadnější překonání bude svodnice 
překlenuta trámovou konstrukcí stejnou jako u povalů stezky. Šířka se 
navrhuje 2 metry, délka 3 metry, se zakotvením na příčném trámu v 
cestním povrchu.  
 Na dvou místech (viz „Přehled“) se navrhuje mírné prodloužení 
současných trámových úseků. Na dvou místech se navrhuje trvalé 
odstranění trámových úseků.  
 Jedná se o klimaticky extrémně zatížené konstrukce, zároveň obtížně 
přístupné pro jakoukoli mechanizaci i odlehlé pro pěší docházku. 
Stavba se zároveň nachází v oblasti přirozené akumulace povrchové 
vody a není možno použít chemickou impregnaci dřeva. Je nutno 
zajistit co možná nejdelší trvanlivost, pro minimální dobu udržitelnosti 
10 roků, s minimalizací následných obnovných zásahů. Z toho důvodu 
se pro zřízení trámových konstrukcí navrhuje použití pouze kvalitního 
dřeva. Použity budou čtyřstranně hraněné trámy z dubového dřeva, 
pouze jádrového. Přítomnost okrajové bělové části dřeva výrazně snižuje 
trvanlivost konstrukcí.  
 V úsecích se současným povrchem z kamenů nebo částečně 
kamenným bude provedena obnova kamenného zpevnění. V úsecích s 
kamenným povrchem bude tento rozebrán. Současné kameny je nutno 
nově osazovat do urovnaného pochozího povrchu s obrubami z 
rozměrnějších balvanů. Materiál bude použit současný, s doplněním 
potřebného množství. Zakrytí bude provedeno drobným materiálem 
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(perk), dovezeným ze schválené lokality s odpovídají geologickou 
charakteristikou. Oblast zdroje musí být v okruhu krkonošsko-
jizerského masívu.  
 V úseku km 2,529 – 2,587 je současný povrch ve velkém podélném 
spádu proveden z povalové konstrukce. Tato je ve zcela nevyhovujícím 
stavu. Vzhledem k trvalé vlhkosti je povrch dřevěné konstrukce kluzký 
a neustále hrozí uklouznutí a pád procházejících osob. Zároveň jsou 
trámy devastované hnilobou. Povrch dřevěný bude nahrazen v celé 
délce kamenným povrchem štětovaného charakteru.  
 V úsecích se současným povrchem zemním s velkým výskytem 
povrchových kamenů se navrhuje obnova s použitím obou materiálů. 
Povrch bude rozrušen. Kameny budou použity na zpevnění hran 
příčných svodnic a stabilizaci jejich předpolí v šíři 0,5 – 1,0 metr. 
Zachovány, obnoveny, případně doplněny budou podélné obruby stezky 
ze současných kamenů. Vzhledem k odlehlosti úseků (km 1,349 – 1,541 
a 2,082 – 2,307) a tím obtížné dopravní přístupnosti se nenavrhuje 
doplňování kamenů. Povrch bude urovnán a doplněn dovezeným 
drobným materiálem /snadnější manipulace/. Obnoveny a doplněny 
budou příčné svodnice s odtokovými rýhami, vyčištěn bude podélný 
příkopek.  
 Současné zemní úseky budou obnoveny vyčištěním podélného 
příkopku, svodnic a jejich odtokových rýh. Získanými drny budou 
doplněny a zarovnány okraje stezky. Odplavený materiál bude doplněn 
dovezeným drobným hlinito-písčitým perkem.  
 
 
3.   P r o j e k t o v á   d o k u m e n t a c e 
 
3. 1.  Z p r a c o v á n í 
 
 Projektová dokumentace byla zpracována na základě zadání investora 
v rozsahu pro provedení stavby. Terénní práce pro zaměření byly 
provedeny v polovině července 2016. Trasa byla délkově zaměřena 
pásmem, staničení v hektometrech bylo vyznačeno barvou čísly na 
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nejbližších stromech, kamenech, povalech. Proveden byl popis 
současného stavu s návrhem opatření v jednotlivých místech. Pro 
získání podkladů pro výkaz výměr byly v charakteristických místech 
zaměřeny příčné řezy současné cesty a nejbližšího terénu.  
 Podle staničení jsou navrhované úpravy detailně popsány v příloze 
„Přehled navrhovaných opatření“. Grafické znázornění návrhu je 
provedeno v situačním schematu. Návrh konstrukcí jednotlivých typů 
povrchu stezky je uveden ve Směrných řezech, osazení do terénu v 
Příčných řezech. V oddíle Sumář výměr je provedena kvantifikace 
navrhovaných prací. K této kvantifikaci je provedeno rozčlenění podle 
položek Katalogů stavebních prací ÚRS Praha a v paré č. 1 pro potřeby 
investora orientační ocenění jednotlivých prací podle týchž katalogů. 
Pro popis a následné ocenění prací bylo možno použít pouze adekvátní 
položky, co nejlépe vystihující charakter dané dílčí práce. Ocenění podle 
všeobecných katalogů je takto pouze orientační, konečnou cenu lze 
stanovit pouze dle nabídek konkrétních dodavatelů.  
 Přístup na trasu je po lesní cestě z Janských Lázní k Pardubickým 
boudám, po zpevněné lesní cestě z Hoffmanových bud na Černou horu, 
po lesní cestě přes Pražskou boudu k Václaváku. Odlehlé úseky km 1,3-
1,8 jsou částečně přístupné po turistické cestě z Velké Úpy po svážnici 
Thámově k rozcestí v km 1,536. Celkově lze na stavbě použít k dopravě 
pouze minimechanisaci a ruční práci. Jedná se o náročnou trasu, na 
kterou mohou mít přístup pouze vozidla se zvláštním povolením Správy 
Krkonošského národního parku.  
 Stavba musí probíhat pouze ve vymezeném pruhu současné cesty. 
Okolní porosty – rašelinné, travní, lesní – nesmí být nijak zasaženy 
nebo ohroženy. Dodržení obvodu stavby bude pravidelně kontrolováno 
stavebním dozorem a odborným dohledem správy parku. Po dobu 
provádění stavby bude nutné vyloučit přístup turistické veřejnosti do 
prostoru stavby příslušného úseku. Chůze po úsecích s odstraněnými 
případně rozpracovanými trámovými poli je zcela vyloučena. Naléhavost 
nutné výměny zejména dřevěných povalových úseků je rozdělena do 3 
etap. Navrhované etapy jsou vyznačeny v Popisu prací. Vhodná bude 
instalace tabulek pro informování veřejnosti o prováděných pracech s 
vysvětlujícím textem a popisem náhradní trasy přístupu k úsekům 
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nerozpracovaným. 
 Etapy jsou vždy uvedené u popisu v „Přehledu prací“. Jedná se o 
orientační rozdělení podle momentálního stupně poškození v době 
zaměření. Rozsah etap se může v průběhu času do doby realizace mírně 
změnit. Provádění stavby bude rovněž záviset na možnostech 
financování investora a kapacitních možnostech dodavatele, včetně 
nepříznivých vlivů počasí. Realizace v době zvýšeného mokra by velmi 
nepříznivě ovlivnila konečný stav provedení. K časově realizovaným 
úsekům s dřevěným povrchem budou vždy vhodně přičleněny úseky s 
povrchem zemním nebo kamenným.  
 Návrh byl konzultován se zástupci oddělení ochrany přírody KRNAP. 
Podmínky pro realizaci stavby v ochranných zónách národního parku 
jsou uvedeny v přiloženém vyjádření.  
 
3. 2.  C i z í  z a ř í z e n í  v  t r a s e 
 
 Trasa chodníku probíhá výlučně po pozemcích ve vlastnictví 
investora. Přítomnost podzemních zařízení byla ověřena dle dostupných 
podkladů správců telefonních, energetických a plynárenských zařízení. 
 V trase odbočky č. 1 se v km cca 0,070 nachází kabel energetiky. 
Stavební práce jsou v tomto místě minimální, kabelové vedení nesmí být 
dotčeno. V blízkosti začátku trasy km 0,0 se nachází kabely spojů a 
energetiky. Podzemní vedení jsou uvedena v příloze dokladů ve 
vyjádřeních dotázaných institucí. 
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