Technicka zprava

Nazev akce: Chodnik Dlouhy Dul - Vyrovka
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Projektant: Ing. Jan Kubat, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabi 1., mob. 603 544 716
Stupen dokumentace: Provadéci dokumentace

Podklady: Prohlidka lokality, mapové podklady (internet mapy.cz), zaméfeni méficim
koleCkem a pasmem, zadani objednatele, informace ziskané od objednatele a
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Popis a posouzeni vychoziho stavu lokality:

Povrch chodniku je poSkozen vodni erozi a intenzivnim vyuzivanim turisty v letnim
obdobi. Podélny pfikop je pomistné zaneseny, zarostly a nékteré zemni svodnice
jsou poskozeny. V minulosti byly na trase zfizeny v usecich se zvySenym spadem
dfevéné stupné, tyto vsak jiz neplni svoji stabiliza¢ni funkci, v disledku eroze jsou
prili§ vysoké a mohou se podilet na pfipadném zranéni chodcl. Oprava cesty je
potfebna. SouCasny povrch cesty je v pfevazné vétsiné kamenity, kameny vyCnivajici
z povrchu negativné ovliviiuji bezpecnost chodcl, ale mohou byt vyuzity jako zdroj
vhodného materialu pro navrzenou opravu. V dolni ¢asti useku bylo dfive provedeno
zpevnéni S§tétovanim, peclivé provedené §tétovani je stale funkcni a bude
zachovano, $t&tovani v horsi kvalité je nutno pierovnat. Sitka cesty neni jednotna a
kolisa pfiblizné v rozmezi od 1,2 m do 2 az 3 m, spadove poméry se meni v zavislosti
na terénu, ale zmény nejsou tak velké, aby bylo tfeba niveletu cesty upravovat.

Zdavodnéni potieby realizace opatieni:

Oprava chodniku je nutna zejména z téchto duvodu:

1. V dusledku Spatného stavu chodniku vyuzivaiji turisté jeho okrajové ¢asti a rozSifuji
tak plochu chodniku na ukor vegeta¢niho krytu pfilehlého terénu. Po realizaci opravy
chodniku se vegetace obnovi na nyni seslapanych plochach.

2. Spatny stav podélného pfikopu a nékterych svodnic vede k nadmérnému
soustfedéni odtoku pfi pfivalovych destich a nasledné vodni erozi chodniku i
okolniho terénu.

3. S ohledem na Spatny stav chodniku a ¢asteCné obnazené drevéné stupné se
zvySuje moznost Urazu chodcu.



Posouzeni a popis moznych negativnich vliva v pribéhu realizace opatreni:

V prubéhu stavby dojde ke znaénym pfesunum vykopku i stavebnich materialu.
Bude nezbytné stavbu zasobovat pribézné, presto dojde ke skladovani materialu na
stavenisti. Stavebni prace budou nutné kolidovat s pohybem chodct. Pro omezeni
téchto negativnich jevl na nezbytné minimum bude tfeba dodrzovat nasledna
preventivni opatfeni:

1. Material bude skladovan na ploSe chodniku tak, aby byl mozny prichod chodcu.
2. Stavebni prace provadét tak, aby byl mozny prachod chodcu. Pracovat na
kratkych usecich a vzdy na jedné poloviné chodniku, druhou ponechat pro prachod
turisty.

3. Doprava materialu musi byt provadéna malou mechanizaci odpovidajici Sifi
chodniku.

4. Stavebni material nesmi byt skladovan na plochach mimo chodnik a souvisejici
stavebni objekty (nové zfizovany podélny Zlab a konstrukce propustki).

Navaznost na jina opatreni:

Tato oprava chodniku nenavazuje na jina opatfeni v dané lokalité.

Technické reseni:

ZacCatek i konec oprav je zfejmy ze situace a fotodokumentace. Smérové i spadové
poméry cesty budou zachovany, zmény se tykaji pouze lokalniho vyrovnani
podélnych nerovnosti u stavajicich dfevénych stupiu a sjednoceni Sifky chodniku na
1,2 m. S ohledem na spadové poméry a konfiguraci pfilehlého terénu bude zachovan
systém stavajiciho odvodnéni podélného pfikopu a pficnych svodnic s tim, Ze
soucasny zarostly pfikop bude obnoven a opevnén dlazbou tl. 20 az 30 cm

z mistniho kmene nebo Zuly na sucho (tloustka dlazby neni pfesné stanovena

s ohledem na pouziti mistniho kamene rozdilné velikosti). Pficné svodnice budou
zachovany a rovnéz opevnény dlazbou z mistniho kamene nebo dovezené Zuly.

V HM 2,31 bude doplnéna navic jedna svodnice, umisténi je zfejmé

z fotodokumentace v uvedeném staniceni. Pro vyusténi svodnice bude nutno
prokopat zvySeny terén vedle chodniku. Nové zfizené zpevnéni povrchu cesty je
navrzeno ve dvou alternativach dle stupné poskozeni erozi, které bylo zjisténo pfi
zaméreni souCasného stavu. V usecich s mensSim spadem a mensim poskozenim
bude povrch stabilizovan stavajicim pferovnanym a vytfidénym nebo dovezenym
materialem. Material bude vihéen a mechanicky zpevnén hutnénim. Povrch bude
zakalen ,perkem“ dovezenym z lomu Sklarska Poreba v tl. cca 5 cm. V pfipadé
potfeby bude do perku pfidavana mistni zemina. Povrch bude spadovan dle
vzoroveého Fezu oboustranné (bombirovani) a hutnén. Pfipustny je i jednostranny



spad, bude-li toto FeSeni vyhodnéjsi s ohledem na stavajici povrch a konfiguraci
okolniho terénu. Hutnéni je pfedpokladano téZzkou vibracni deskou. V usecich

S vétSim spadem a vétSim poSkozenim je navrzen povrch opevnény Stétovanim

z mistniho kamene nebo dovezené Zuly. V pfipadé pouziti vétSich kamend muze
skladba chodniku pfechazet ze Stétovani do dlazby na sucho tl. 30 cm az 40 cm.
Spadovani povrchu opevnéného stétovanim bude jednostranné, v useku

s dfevénymi hranoly navazuje Stétovani vyskové na spodni hranol, ve styku s hornim
hranolem bude vytvofen schod o vySce 10 cm. Vyvracené hranoly je nutno vyrovnat.
V pfipadé nedostateCného prostoru pro pfikop budou hranoly pficné posunuty.
Pozornost je tfeba vénovat i vyusténi svodnic do volného terénu. Usek pod
vyusténim bude nutno zpevnit mistnim kamenem, aby byla omezena eroze vytékajici
vodou a umoznéno neSkodné rozliti vody do pfilehlého terénu. V HM 3,54 kfizi
chodnik drobny vodni tok, koryto je ¢aste¢né stabilizovano kameny na ulozenymi
sucho. Kfizeni chodniku s drobnym vodnim tokem bude upraveno na brod, nejvétsi
stavajici kamen bude zachovan a jeho okoli upraveno dle vykresové cCasti.
Prehledny popis praci dle staniCeni je uveden v tabulce na konci technické zpravy.

Podzemni vedeni.

Na staveniéti se nachazi podzemni vedeni CEZ a O,. Pfed zahajenim praci je nutno
nechat vytyCit a respektovat podminky stanovené spravcem a majitelem siti.
Vyjadfeni je v dokladech.

Pfi realizaci je nutno respektovat podminky Spravy KRNAP, vyjadfeni je v dokladech.
Material je moZno dopravovat pouze po stavajici cesté a nové zfizeném chodniku,
predpoklada se doprava malou mechanizaci (motorovy dopravnik na gumovych
pasech nebo kolovy prepravnik). Material je mozno skladovat pouze na cesté,
skladovani materialu mimo komunikaci je vylou¢eno s ohledem na podminky
stanovené Spravou KRNAP. Pfi stavbé svodnic bude do vegetace zasahovano
pouze v nezbytném rozsahu, to je zasah jen na zpevnéné ploSe vyusténi svodnic.
Veskereé plochy dotéené stavbou budou urovnany a uvedeny do predchoziho stavu.

Podrobny popis praci je zpracovan v nasledujici tabulce.



Staniceni | Popis konstrukce Povrch Vzor. | Poznamka
HM chodniku fez C.

0,00 Prerovnat betonové dlazdice | Zakaleni 1 Foto HM,0,00
0,10-0,35 | Vykopat vyCnivajici kameny | Zakaleni 1

0,40 Svodnice dlazdéna Zakaleni 1

0,55 Svodnice dlazdéna Zakaleni 1

0,67 Svodnice dlazdéna Zakaleni 1

0,77 Svodnice dlazdéna Zakaleni 1

0,82 Svodnice dlazdéna. Zakaleni 2 ZacCatek pfikopu
0,98 Konec pfikopu Zakaleni 1 Konec pfikopu
1,10 Svodnice dlazdéna zakaleni 2 ZacCatek prikopu
1,17 Svodnice dlazdéna Zakaleni 2

1,22 Svodnice dlazdéna Zakaleni 2

1,27 Svodnice dlazdéna Zakaleni 2

1,33 Svodnice dlazdéna Zakaleni 2

1,40 Svodnice dlazdéna Zakaleni 2 Konec pfikopu
1,50 Svodnice dlazdéna Zakaleni 1 Zacatek pfikopu
1,56 Svodnice dlazdéna Zakaleni 2

1,62 Svodnice dlazdéna zakaleni 2

1,69 Svodnice dlazdéna Zakaleni 2

1,75 Svodnice dlazdéna Zakaleni 2

1,86 Svodnice dlazdéna Zakaleni 2

1,90 Svodnice $tétovana Stet 3

1,92 Stupen dfevény Stét 3

1,95 Stupen dfevény Stét 3

1,97 Stupen dfevény Stét 3

1,98 Svodnice $t&tovana Stét 3

1,99 Stupen dfevény Stét 3

2,00 Stupen dfevény Stét 3

2,02 Stupen dfevény Stét 3

2,04 Svodnice $t&tovana Stét 3

2,06 Stupen dfevény Stét 3

2,08 Stupen dfevény Stét 3 Bez pfikopu
2,10 Stupen dfevény Stét 3 Bez pFikopu
2,13 Svodnice $t&tovana Stét 3 Bez pfikopu
2,14 Stupen dfevény Stét 3 Bez pfikopu
2,155 Stupen dfevény Stét 3 Bez pFikopu
2,17 Stupen dfevény Stét 3 Bez pfikopu
2,19 Svodnice $t&tovana Stét 3 Bez pfikopu
2,20 Stupen dfevény Stét 3 Bez pFikopu
2,21 Stupen dfevény Stét 3 Bez pfikopu
2,23 Stupen dfevény Stét 3 Bez pFikopu
2,26 Stupen dfevény Stét 3 Bez pfikopu
2,29 Stupen dfevény Stét 3 Bez pFikopu




Staniceni | Popis konstrukce Povrch Vzor. | Poznamka
HM chodniku fez C.

2,29 Stupen dfevény Stét 3 Bez pfikopu
2,31 Nova svodnice Stétovana Stét 3 Prokopat odtok
2,32 Stupen drevény Stét 3 Bez pfikopu
2,35 Stupen dfevény Stét 3 Bez pfikopu
2,36 Svodnice $t&tovana Stét 3 Bez ptikopu
2,38 Stupen dfevény Stét 3 Bez pfikopu
2,40 Stupen drevény Stét 3 Bez pfikopu
2,41 Zadatek piikopu Stét 3 Zadatek piikopu
2,43 Stupen dfevény Stét 3

2,46 Stupeni dievény Stét 3

2,48 Stupen dfevény Stét 3

2,50 Stupen dfevény Stét 3

2,51 Stupen dfevény Stét 3

2,52 Stupen dfevény Stét 3

2,53 Stupen dievény Stét 3

2,54 Stupen dfevény Stét 3

2,57 Stupeni dievény Stét 3

2,58 Stupen dfevény Stét 3

2,59 Svodnice $tétovana Stét 3

2,60 Stupen dfevény Stét 3

2,62 Stupen dfevény Stét 3

2,65 Stuperi dievény Stét 3

2,66 Svodnice $tétovana Stét 3

2,68 Stupen dfevény Stét 3

2,70 Stupen dfevény Stét 3

2,72 Svodnice $tétovana Stét 3

2,73 Stupen dfevény Stét 3

2,76 Stupen dfevény Stét 3

2,79 Stupen dfevény Stét 3

2,81 Stupen dfevény Stét 3

2,82 Svodnice $tétovana Stét 3

2,84 Stupen dfevény Stét 3

2,86 Stupen dfevény Stét 3

2,87 Svodnice $t&tovana Stét 3

2,88 Stupen dfevény Stét 3

2,90 Stupen dfevény Stét 3

2,92 Stupen dfevény Stét 3

2,95 Svodnice $tétovana Stét 3

2,96 Stupen dfevény Stét 3

2,98 Stupen dfevény Stét 3

3,00 Stupen dfevény Stét 3

3,02 Stupen dfevény Stét 3

3,04 Svodnice $t&tovana Stét 3




Staniceni | Popis konstrukce Povrch Vzor. | Poznamka

HM chodniku fez C.

3,04 Svodnice $tétovana Stét 3

3,06 Stupen dfevény Stét 3

3,08 Stupen dievény Stét 3

3,11 Stupen dfevény Stét 3

3,12 Svodnice $tétovana Stét 3

3,14 Stupen dfevény Stét 3

3,16 Stupen dievény Stét 3

3,18 Stupen dievény Stét 3

3,20 Stupen dfevény Stét 3

3,23 Stupeni dievény Stét 3

3,26 Svodnice $tétovana Stét 3

3,28 Stupen dievény Stét 3

3,30 Stupen dfevény Stét 3

3,32 Stupen dfevény Stét 3

3,34 Stupen drevény Stét 3 Stupen vyrovnat
3,37 Svodnice $tétovana Stét 3

3,38 Stupen drevény Stét 3 Stupen vyrovnat
3,41 Stupen dfevény Stét 3

3,44 Stupen dfevény Stét 3

3,47 Stupen dfevény Stét 3 Stupen vyrovnat
3,50 Stupen dfevény Stét 3

3,53 Stuperi dievény Stét 3

3,54 Brod Stét Dle vykresu &.14
3,57 Stét stavajici Stét 4 Zachovaly $tét
3,,70 Svodnice $t&tovana Stét 4 Stét prerovnat
3,75 Svodnice $t&tovana Stét 4 Stét prerovnat
3,86 Svodnice $t&tovana Stét 4

3,94 Svodnice $tétovana Stét 4

4,07 Svodnice $t&tovana Stét 5

4,15 Svodnice $tétovana Stét 5

4,24 Svodnice Stétovana Stét 5 Konec opravy
Dne 6.6.2016 Ing. Jan Kubat




POV:

Stavenisté je pFistupné z mistni komunikace, ale s ohledem na délku, Sitku a
spadové poméry opravovaného chodniku bude doprava materialu problematicka.
Material je mozno dopravovat pouze po stavajicim a opravovaném chodniku,
pfedpoklada se doprava malou mechanizaci (motorovy dopravnik na gumovych
pasech). Material je mozno skladovat pouze na cesté, skladovani materialu mimo
komunikaci je vylou¢eno s ohledem na podminky stanovené OOP Spravy KRNAP.
Pfi stavbé svodnic bude do vegetace zasahovano pouze v nezbytném rozsahu, to je
zasah jen na zpevnéné ploSe vyusténi svodnic. Pfi stavbé bude pouzit mistni kamen
ziskany ze stavajicich rozebranych konstrukci. Nedostatek kamene a materialu pro
povrch chodniku bude dopIinén nakupovanou zulou a materialem pro zakaleni
(povrch chodniku tl. 5 cm) z lomu Szklarska Poreba. Prohlidka stavenisté pred
podanim nabidky je nezbytna. Pfi stavbé je nutno dodrzovat vesSkeré bezpecnostni
predpisy a dbat na bezpecnost chodcu prochazejicich po komunikaci i turistt
pohybujicich se v blizkosti stavby. Stavenisté musi byt fadné oznaceno a chodci
upozornéni na probihajici stavebni prace. Pozemky stavenisté jsou v majetku Spravy
KrkonoSského narodniho parku, veskeré plochy dotéené stavbou musi byt uklizeny a
urovnany. Pfi realizaci je nutno respektovat pfipominky Spravy KRNAP, stavba bude

v v v

prabézné kontrolovana.

vigwviiv s

Zakon €.183/2006 Sb. O uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Zakon €.22/1997 Sb. O technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplInéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zakon ¢€.100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Zakon €. 185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Bezpecnost prace v ramci stavby a dopravy materialu musi byt v souladu se
zakonikem prace ¢€.262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, se zakonem
309/2006 Sb., v platném znéni, zadkonem o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, a s NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci a s ostatnimi platnymi pravnimi predpisy. Prace budou



provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel bude dbat na
dodrzeni pozadavku na pracovisté stanovené NV ¢.101/2005 Sb., o podrobnégjSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi. Pfed zahajenim praci budou
pracovnici dodavatelské a pfipadné subdodavatelské organizace prokazatelné
seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a pfedpisy firmy pro pohyb cizich osob na
pracovisti v rozsahu nutném pro bezpecny vykon prace. Mezi dodavatelem a
pfipadnymi subdodavateli musi dojit k vyméné seznamd rizik.

VSeobecné plati pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady.
Zameéstnavatel je povinen seznamit pracovniky se vSemi pfedpisy a vyhlaskou o
ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou nové zapocatou praci provézt Skoleni
pracovnikld. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi
pomuckami potfebnymi k bezpe€nému vykonu prace, kterou vykonava. Pred
zahajenim praci je nutno vymezit ohroZeny prostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolanych osob a pfijmout nezbytna opatfeni k ochrané vefejného zajmu, ktery
by mohl byt stavebnimi pracemi ohroZen. Zejména je nutné zajistit a oznacit
bezpe&ny pruchod turistu, ktefi budou chodnik vyuzivat béhem realizace stavby.

Dne: 6.6.2016 Ing. Jan Kubat



