
 
 

Průvodní  zpráva 

Název akce:  Chodník Dlouhý Důl - Výrovka                                

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716               

Stupeň dokumentace: Prováděcí dokumentace  

Podklady:  Prohlídka lokality, mapové podklady (internet mapy.cz), zaměření měřicím 

kolečkem a pásmem, zadání objednatele a informace získané od objednatele, vyjádření 

o podzemních sítích.  

Tato projektová dokumentace řeší opravu chodníku Dlouhý Důl - Výrovka v rozsahu 

stanoveném objednatelem.  Začátek opravy je u Výrovky (foto HM 0,00), délka opravy 

je 424 m a končí u stávající svodnice zahrnuté do opravy (foto HM 4,23). Rozsah je 

zřejmý ze situace ve výkresové části. Nejvyšší část chodníku v HM 0,35 je přibližně 

1360 m.n.m., ukončení opravy je ve výšce cca 1285 m.n.m. Z těchto údajů vychází 

průměrný spád chodníku 19 %, ve střední části je spád ještě větší. Pro zmírnění spádu 

byly v minulosti zřízeny stupně z tvrdého dřeva (hranoly 140/140 délky 1500 mm). 

V důsledku eroze chodníku mezi stupni je nyní výška stupňů více než 20 cm a některé 

stupně představují spíše překážku pro chodce. Turisté tyto stupně obcházejí a tím 

dochází k nežádoucímu rozšiřování chodníku. Při prohlídce lokality, zaměření škod a 

návrhu řešení byly zváženy místní podmínky, přístup na staveniště i náklady stavby. 

Uvedené spádové poměry a konfigurace přilehlého terénu vyvolává značné ohrožení 

chodníku vodní erozí. V současné době je odvodnění řešeno podélným příkopem a 

příčnými zemními svodnicemi. Některé svodnice jsou částečně zpevněny místním 

kamenem. Podélný příkop je pomístně zanesený a zarostlý, některé zemní svodnice 

jsou poškozeny erozí nebo zaneseny splaveninami. Povrch chodníku je značně 

narušen vodní erozí i poměrně intenzivním využíváním turisty.  Nerovnosti povrchu se 

mohou podílet na případném zranění chodců, oprava chodníku v celé uvedené délce je 

potřebná.  Pro opravu odvodnění  jsou navrženy dlažby na sucho. Chodník bude 

opraven zakalením v úsecích s malým spádem, štětováním v úsecích s větším spádem, 

stávající stupně z hranolů budou zachovány. V místech menšího ohrožení erozí bude 

zřízen povrch chodníku se zakalením a příčným spádováním na obě strany. Přípustný 

je i jednostranný spád, bude-li toto řešení výhodnější s ohledem na stávající povrch a 

konfiguraci okolního terénu. Při nedostatku místního kamene je možno použít 

dovezenou žulu. Zásah do okolního terénu je nutno omezit na nezbytnou míru, 

pozornost je třeba věnovat i řešení vyústění svodnic na přilehlý terén a plochu 

ohroženou plochu stabilizovat místním kamenivem. Chodník je intenzivně využíván 

turisty v letní sezóně a oprava musí být provedena ve stejném ročním období. Tato 

skutečnost bude stavební práce značně komplikovat s ohledem na bezpečnost chodců.  

Při realizaci je nutno respektovat připomínky Správy KRNAP, vyjádření je v dokladech.   

                                                                                                                                                                                                                                                              

Dne 4.6.2016                                                                         Ing. Jan Kubát 


