
 

Průvodní  zpráva 

Název akce:  PŠ 6/2013   Potok u hájovny 2, sesuv u čp.372                              

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace: Technická pomoc pro zadání a ocenění stavby  

Podklady:  Prohlídka lokality, zaměření poškození pásmem a měřičskou latí, mapy    

(internet), informace získané od objednatele    

 

Koryto  potoka bylo při povodni v 6/2013 poškozeno ve více místech, předmětem této 

zjednodušené dokumentace je oprava úseku vybraného objednatelem v obci Rudník u  

čp.372. Oprava je plánována na rok 2014, realizaci nelze odkládat, hrozí další nárůst 

škod, možné je i ohrožení objektu čp.372. V uvedené lokalitě je poškozen erozí pravý 

břeh, eroze paty břehu je příčinou sesuvu ve značném rozsahu. Sesuv  není 

stabilizován, velikost  se neustále zvětšuje.  

 

Dne 2.6.2014                                                                        Ing. Jan Kubát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technická zpráva 

Název akce:  PŠ 6/2013   Potok u hájovny 2, sesuv u čp.372                                                                                            

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace: Technická pomoc pro zadání a ocenění stavby 

Podklady:  Prohlídka lokality, zaměření poškození pásmem a měřičskou latí, mapy    

(internet), informace získané od objednatele                                                                                                 

                              

Současný stav:   

Ve vybrané lokalitě u čp. 372 je pravý břeh potoka poškozen erozí a následným 

sesuvem v délce 19 m.  Výška břehu v místě sesuvu je přibližně 3 m. Sesuvem se horní 

hrana břehu přiblížila k domu čp.372 v kritickém místě o 3 až 4 m. Současná minimální 

vzdálenost horní hrany břehu od objektu je pouze 4,5m.  Sesuv břehu není stabilizován, 

velikost  pomístných  nátrží se neustále zvětšuje.  

Technické řešení:  

Cílem opravy je uvedení koryta do stavu před povodní. V úseku HM 0,00 – 0,19 se 

jedná o navrácení koryta do původního směru a stabilizaci sesuvu pravého břehu 

zdivem z lomového kamene na sucho. Délka úseku je 19 m, výška opěry je 2,5 m od 

dna, založení je navrženo 0,4 m pod dno.  Opevnění dna není nutné, niveleta je 

stabilizována propustkem pod opravou. Sklon líce zdi bude v místě napojení na rostlý 

terén upraven dle stávajícího sklonu svahu. Na obou koncích bude opěra zavázána 

křídly délky 1,5 m do rostlého terénu. Materiál naplavený v původním korytě bude použit 

na doplnění sesuvu. Násyp je nezbytné průběžně hutnit současně se stavbou zdi.  

Veškeré plochy dotčené stavbou budou urovnány a osety.                                   

Doprava materiálu je uvažována z místní komunikace po pozemku majitele čp.372. 

Úpravu pozemku po dokončení stavby a osetí obsahuje rozpočet. 

 

Dne  2.6.2014                                                            Ing. Jan Kubát 

 

 

 



 

POV: 

Staveniště je přístupné z místní komunikace, doprava materiálu podél potoka bude 

ztížena s ohledem obhospodařovaný pozemek u čp. 372.  Ztížení dopravy zahrne 

zhotovitel do nabídkové ceny, prohlídka staveniště před podáním nabídky je nezbytná. 

S ohledem na rozsah dokumentace byl prověřen výskyt podzemních vedení RWE, 

Telefonica a ČEZ. Vyjádření jsou v dokladech, nedojde ke styku.  Před zahájením 

stavebních prací prověří polohu dalších případných vedení (vodovod) zhotovitel a zajistí 

vytyčení. Při stavbě je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na 

bezpečnost chodců v blízkosti stavby.  

 

 Dne 2.6.2014                                                            Ing. Jan Kubát 
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