
Průvodní  zpráva 

Název akce:  PŠ 6/2013   Potok u hájovny Rudník                                

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace: Technická pomoc pro zadání a ocenění stavby  

Podklady:  Prohlídka lokality, zaměření poškození pásmem a měřičskou latí, mapy    

(internet), informace získané od objednatele    

 

Koryto  potoka bylo při povodni v 6/2013 poškozeno ve více místech, předmětem této 

zjednodušené dokumentace je oprava úseku vybraného objednatelem v obci Rudník u 

hájovny čp.58. Oprava je plánována na rok 2014, realizaci oprav nelze odkládat, hrozí 

další nárůst škod. Ve vybrané lokalitě je koryto potoka poškozeno erozí na čtyřech 

místech pod hájovnou, jedná se narušení dna i břehů. Sesuvy břehů nejsou 

stabilizovány, velikost  nátrží se neustále zvětšuje. Další sesuv vyvolaný povodní se 

nachází ve svahu pod lesní cestou od hájovny podél rybníka. Nátrž pod cestou 

zasahuje do krajnice, stabilizace je nezbytná.                                                          

Objednatel požaduje omezení zdění na cementovou maltu na nezbytnou míru, 

upřednostněny mají být konstrukce rovnanin na sucho.  Zdivo na CM je použito jen na 

zlepšení spojení ocelové trouby odběru vody pro rybník s kamennou rovnaninou.  

 

Dne 12.3.2014                                                                        Ing. Jan Kubát 
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Současný stav:   

Ve vybrané lokalitě je koryto potoka poškozeno erozí na čtyřech místech pod hájovnou, 

jedná se narušení dna i břehů. První poškození ve směru toku je v místě odběru vody 

pro rybník. Opevnění odběrného zařízení kamennou rovnaninou bylo při povodni 

poškozeno, objednatel provedl provizorní opravu u ocelové trouby kameny na sucho. 

Opevnění obou břehů je narušeno, zpevněné dno spadiště pod příčným objektem 

chybí.  Druhé poškození ve směru toku je největšího rozsahu, příčný prah je podemletý 

a vyvrácený, kotvení do levého břehu chybí.  Niveleta dna je snížena o cca 50 cm, 

nátrže obou břehů jsou dlouhé 10 m.  Sesuvy břehů nejsou stabilizovány, velikost nátrží 

se neustále zvětšuje. Třetí poškození se týká pouze pravého břehu, nátrž je dlouhá  5 

m.  Poslední poškození  koryta je nejmenšího rozsahu, jedná se o narušení obou boků 

a dna dopadiště příčného prahu z kulatiny. Další sesuv vyvolaný povodní se nachází ve 

svahu pod lesní cestou od hájovny podél rybníka. Nátrž pod cestou zasahuje do 

krajnice, stabilizace je nezbytná.                                                           

Technické řešení:  

Cílem opravy je uvedení koryta do stavu před povodní. S ohledem na požadavek 

oddělení ochrany přírody Správy KRNAP budou příčné objekty upraveny tak, aby byla 

usnadněna migrace pstruha obecného. Poškozené objekty budou opraveny a doplněny 

do původních dimenzí, nátrže a sesuvy budou stabilizovány kamennou rovnaninou, 

spadiště příčných objektů budou doplněna lomovým kamenem a upravena na skluzy.                                                                                                            

V prvním poškozeném úseku HM 0,01 až 0,11 se jedná o opravu objektu odběru vody 

pro rybník pod hájovnou.  Zvýšení hladiny vody v potoce je zajištěno příčným dřevěným 

stupněm, který je zachován v dobrém stavu. Boky a dno spadiště jsou však zcela 

zničené povodní, je nutná kompletní rekonstrukce. Po doplnění spadiště bude výška 

stupně snížena ze stávajících 85 cm na 0 až 5 cm. Délka spadiště je 5 m, první 4 m 

budou ve spádu, poslední 1 m bude vodorovný výškově shodný se stávajícím 



navazujícím dnem. Změna sklonu dna musí být postupná a plynutá na délce cca 1 m. 

Celkovou opravu vyžaduje také opevnění boků koryta těsně nad stupněm až 

k příčnému pasu v HM 0,01. Mezi stupněm a pasem se nachází odběrné místo vody 

pro rybník. Opevnění ocelové trouby bylo při povodni zničeno, objednatel provedl 

provizorní obrovnání kamenem, které bude při opravě nahrazeno kamennou 

rovnaninou. Styk rovnaniny s troubou bude proveden obezděním na cementovou maltu, 

protože napojení rovnaniny na ocelovou troubu na sucho není dostatečně odolné pro 

případ povodně. Jedná se o obezdění do vzdálenosti jednoho kamene, na který bude 

napojena rovnanina na sucho. Voda v potoce nesmí být znečištěna cementem.  Pro 

novou kamennou rovnaninu je třeba vykopat rýhy ve dně, přebytečný výkopek bude 

použit na doplnění sesuvů v druhém úseku.                                                                                                   

V druhém opravovaném úseku HM 0,17 – 0,27 je poškození koryta největšího rozsahu. 

Příčný prah je podemletý a vylomený z ukotvení na levém břehu. V návrhu opravy je 

počítáno s novým dřevěným dvojitým prahem o průměru kulatiny 30 cm. Výškové 

osazení prahu bude navazovat na opravené dno potoka, při doplnění dna dlažbou na 

sucho o tl. 50 cm bude dosaženo přibližně stavu před povodní a výška prahu potom 

bude 0 až 5 cm. Boky koryta budou opevněny kamennou rovnaninou, která zajistí 

nátrže dlouhé 10 m na obou březích.  Svah nad rovnaninou bude urovnán a oset 

travním semenem.  Ve třetím úseku HM 0,31 – 0,36 se jedná o stabilizaci nátrže 

pravého břehu kamennou rovnaninou. Délka úseku je 5 m, výška rovnaniny je 1 m od 

dna, založení je navrženo 0,3 m pod dno.  Opevnění dna není nutné, niveleta je 

stabilizována prahem ve čtvrtém úseku v HM 0,46. Dřevěný prah je zachován, 

poškozeny jsou boky a dno spadiště. Oprava boků bude provedena kamennou 

rovnaninou, spadiště bude opevněno dlažbou z LK na sucho tl. 40 cm. Dlažba bude 

výškově navazovat na přelivnou hranu prahu a stávající dno, tím bude příčný prah 

upraven na kamenný skluz. Délka skluzu je 4 m, ve spádu budou 3m, poslední metr 

bude vodorovný a bude navazovat na stávající dno.  Změna sklonu dna musí být 

postupná a plynutá na délce cca 1 m.                                                                                                

Při opravě koryta potoka bude provedeno i odstranění povodňové škody na lesní cestě 

vedoucí od hájovny podél rybníka. Při povodni došlo k sesuvu svahu pod cestou, 

příčinou byl pravděpodobně výron vody ze svahu. Aby byl umožněn bezeškodný odtok 

vody při opakování intenzivních dešťů, je stabilizace navržena propustnou kamennou 

rovnaninou. Ve styku kamenné výplně se svahem bude zřízen filtr z písku nebo 

drobného kameniva, který zabrání vyplavování zeminy do mezer rovnaniny.                  

Veškeré plochy dotčené stavbou budou urovnány a osety.                                   

Doprava materiálu je uvažována z místní komunikace po pozemku v majetku Správy 

KRNAP, úpravu pozemku po dokončení stavby a osetí obsahuje rozpočet. 

Dne  12.3.2014                                                            Ing. Jan Kubát 

 



POV: 

Staveniště je přístupné z místní komunikace, doprava materiálu podél potoka bude 

ztížena s ohledem obhospodařovaný pozemek v majetku Správy KRNAP.  Ztížení 

dopravy zahrne zhotovitel do nabídkové ceny, prohlídka staveniště před podáním 

nabídky je nezbytná. S ohledem na rozsah dokumentace nebyl prověřen výskyt 

podzemních vedení.  Před zahájením stavebních prací prověří výskyt podzemních 

vedení zhotovitel a zajistí případné vytyčení. Při stavbě je nutno dodržovat veškeré 

bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost  chodců v blízkosti stavby. Prověření 

podzemních vedení  zahrne zhotovitel do nabídkové ceny.  

 

 Dne 12.3.2014                                                            Ing. Jan Kubát 
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