Technická  zpráva
Název akce:  PŠ 6/2013   Honzův  potok                               
Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.    
Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716
Stupeň dokumentace: Technická pomoc pro zadání a ocenění stavby 
Podklady:  Prohlídka lokality, mapové podklady (internet mapy.cz), zaměření měřicím kolečkem, pásmem a nivelační latí, informace získané od objednatele a pobřežníků a dříve zpracovaná dokumentace „Chodník Honzův potok“  (Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ Horní Maršov).

Současný stav:  
Při povodni v 6/2013 byla poškozena nebo zničena převážná část štětovaného chodníku, splavený materiál je uložen v korytě řeky Úpy kde snižuje průtočnou kapacitu.  Poškozen a rozebrán byl most v HM 4,75, majitel přilehlého objektu si pro přístup vybudoval provizorní přechod.  Most HM 7,37 byl rovněž poškozen a průtočný profil byl zcela zanesen splaveninami.  Při extrémním průtoku došlo k vybřežení a vytvoření nového koryta mimo most. Nové koryto je směrově výhodnější  než původní a při opravě bude částečně zachováno.  Koryto potoka bylo v celé délce značně poškozeno erozí. Objednatel PD již zajistil obnovení průtočné kapacity a opravu nátrží břehů, stabilizace břehů ve styku s poškozeným chodníkem je předmětem této dokumentace.   
Technické řešení: 
Délka chodníku je 880 m, nadmořská výška na začátku u mostu přes Úpu přibližně 590 m.n.m., výška na konci chodníku přibližně 708 m.n.m. Výškový rozdíl je tedy 118 m, při délce 880 m vychází průměrný spád chodníku a přilehlého potoka 13,4%. Uvedené spádové poměry a průtok při intenzivním dešti nutně vyvolá chod splavenin v korytě Honzova potoka. Z toho důvodu byla řešena i úprava  koryta pod mosty, kde v důsledku křížení s chodníkem dojde ke zmenšení spádu.  Aby nedocházelo k podstatnému snížení rychlosti proudění  a případnému ukládání splavenin je úsek pod mostem včetně úseků změny průtočného profilu opevněn štětováním z místního kamene. Takto upravený povrch zajistí menším koeficientem drsnosti zachování rychlosti proudění i při menším spádu a změně průtočného profilu. Na nátoku do mostu a pod mostem je třeba dodržet spád nivelety minimálně 8%, na výtokové části alespoň 10 %. Výškové osazení mostu bude odvozeno od upravené nivelety toku, kóty v příčném řezu se týkají nátoku do mostního profilu, na výtoku z mostního profilu bude výškový rozdíl větší v důsledku spádu koryta. Výškové osazení chodníku v blízkosti mostu bude vyžadovat provedení násypů z místního kamenitého materiálu pod chodníkem. Násypy je nutno řádně hutnit, hutněná vrstva bude maximálně 30 cm. Hutněné násypy po vrstvách 30 cm budou provedeny také v úseku HM 0,00 – HM 0,63 kde byl splaven celý kryt chodníku včetně podloží o tloušťce až 110 cm. V tomto úseku není možné odvodnění na přilehlý terén pouze příčným sklonem a proto zde budou zřízeny svodnice ve vzdálenosti cca 12 m a podélný dlážděný příkop dle vzorového řezu č.1. Příkop bude  po cca 20ti metrech přerušen a vyveden do přilehlého terénu, v dolní části je možno příkop zaústit do koryta Úpy. V ostatní trase štětovaného chodníku je odvodnění navrženo příčným sklonem     1 – 2% přímo do terénu, svodnice budou provedeny jenom v lokalitách soustředěného přítoku z přilehlého svahu. V rozpočtu je uvažováno s počtem 10 ks svodnic. Preferováno je odvodnění příčným sklonem  z důvodu pracnosti kamenných svodnic a omezeného množství vhodného kamene v dané lokalitě. Kameny pro svodnice je nutno pečlivě vybrat a musejí mít vhodný tvar i velikost. V opačném případě se svodnice stávají zdrojem poruch nebo se zanášejí. Skladba štětovaného chodníku i svodnice je ve výkresové části a ve fotodokumentaci nepoškozeného úseku.                                   Při stavbě  mostů je nutno dodržet následující postup prací. Před zahájením  stavby opěr  mostu a opěrných zídek náběhů je třeba upravit spád toku na minimálně 8% v úseku mostu a nátoku a minimálně 10% v části výtoku. U mostu v HM 7,14 je možno využít pro odvodnění staré koryto v místě zaneseného mostu. Potom bude provedena střední štětovaná část dna o šířce 1,6 m.  Od této konstrukce je možno odměřovat založení i výšku opěr mostu a navazujících zídek. Po provedení opěr a zídek bude možno realizovat šikmé štětování a zborcené plochy náběhů. Následně budou provedeny úložné prahy s výztuží, kluzné ložisko ze sklobitu a ocelová  nosná konstrukce včetně nátěrů (1x antikorozní+ základní + syntetický). Dřevěná mostovka včetně zábradlí bude opatřena dvojnásobným nátěrem proti hnilobě.  Zábradlí bude hoblované.                                                                                                                     
Při zdění na CM je nezbytné dodržovat technologickou kázeň, kameny je nutno před uložením  do cementové malty vlhčit, cementová malta nebo beton musí být zpracován včas a musí být po dobu uložení na stavbě chráněn (přikrytí plachtou). Líc zdiva bude proveden bez spárování s minimálními mezerami mezi kameny – vzhled jako při zdění na sucho. Nepřípustný je postup zdění ze suchých kamenů na zavlhlou betonovou  směs a následné prolévání vodou, s tím že beton je dovážen jednou pro celou pracovní směnu.  Voda v potoce nesmí být znečištěna cementem. Dojde-li při stavbě ke stržení kůry stromů, musí být poškození ošetřeno ochranným nátěrem.



Honzův potok –  přehledný popis prací   (podrobný popis ve výkazu výměr)
HM 0,00 začátek opravy u stávajícího mostu. Z koryta Úpy u mostu a pod mostem vytěžit naplavený materiál , přetřídit a použít na opravu štětovaného  chodníku  a svodnic (jedná se o materiál splavený z chodníku Honzův potok, kubatura přibližně 30x12x1 až 2 m, foto č.1 ). 
HM 0,00 – 0,63   Doplnit chybějící materiál z náplavu v korytě, šířka 4,8 m, výška až  1,2 m délka 63 m, hutnit po vrstvách cca 30 cm, upravit pláň, obnovit štětovaný chodník v šířce 2,3 m. podél chodníku odvodňovací žlab dlážděný na sucho (vzorový řez č.1, příloha č. 9, foto č.2).
HM 0,63-2,33   Poškozený chodník rozebrat a znovu položit , šířka 2,3 m, délka úseku 170 m. (foto č.4)      
HM 1,7-2,33    Postavit novou opěrnou zídku na sucho ve styku chodník potok, výška 120 cm, základ 40 cm pod dno potoka (vzorový řez č.2, příloha č.10) 
HM 2,33-2,76  Chodník zachován z cca 40 %,  poškozenou polovinu rozebrat a znovu položit, šířka obnoveného chodníku 2,3 m.
HM 2,56-2,76 Postavit novou opěrnou zídku ve styku chodník potok, výška 120 cm, základ pod dno 40 cm  (vzorový řez č.2,příloha č.10)
HM 2,76-2,91 Chodník nepoškozen 
HM 2,91-3,13 Chodník zachován jen ze 30 % (krajnice na straně vzdálenější od potoka a část štětu), 70% plochy nutno rozebrat a znovu položit, břeh potoka stabilizovat kamennou rovnaninou, výška po svahu 150 cm + 40 cm pod dno, tloušťka cca 60 cm, délka 22 m. (vzorový řez č. 3,  příloha č. 11)
HM 3,13-4,75   Chodník  zachovalý, přerovnat několik uvolněných kamenů u svodnice               (foto č.5 )
HM 4,75-4,83  Nový most dle výkresu č.14 (foto č.6)
HM 4,83-520   U napojení na most posunout o cca 1 m směrem k potoku na délce 7 m, přerovnat cca 20 % plochy.
HM 5,20-5,86  Chodník zachován, přerovnat přibližně  5% plochy.
HM 5,86-6,39   Rozebrat a znovu položit 40 % plochy
HM 6,24-6,39  levý břeh potoka zpevnit kamennou rovnaninou, výška po svahu 5 m tl. V patě 100 c m, v koruně 40 cm, délka 15 m.  (foto č.7 a č.8)
HM 6,39-6,81  Chodník zachován, oprava cca 5 % plochy.
HM 6,81- 7,14  Chodník zničen, nutno postavit nový, šířka 2,3 m.
HM  7,14-7,22  Nový most dle výkresů č. 15,16,17
HM 7,22- 7,37 Chodník zničen, postavit nový chodník šířky 2,3 m včetně zřízení podkladních vrstev cca 50 cm hutněného násypu pod novým chodníkem (foto č.9 a č.10)
HM 7,37-7,42 Stávající poškozený most rozebrat a nahradit chodníkem š.2,3 m (foto č.11 a č.12)
HM 7,42-7,89  Stávající chodník zachovalý, pouze vyčistit svodnice
HM 7,89-8,06  Nátrž doplnit materiálem hutněným po vrstvách 30 cm, líc násypu stabilizovat kamennou zdí na sucho a doplnit chybějící chodník dle vzorového řezu č.4 (výkres č. , foto č.13 )
HM 8,06-8,13  Zachovalý chodník bez oprav
HM 8,13-8,23  Nátrž doplnit materiálem hutněným po vrstvách 30 cm a doplnit chybějící chodník dle vzorového řezu č.4 (výkres č.12, foto č.14 )
HM 8,23-8,32  Zachovalý chodník bez oprav
HM  8,32-8,50  Nátrž doplnit materiálem hutněným po vrstvách 30 cm a doplnit chybějící chodník dle vzorového řezu č.5 (výkres č.13 , foto č.15 a č.16 )
HM 8,50-8,54  Zachovalý chodník a most bez oprav
HM 8,54-8,62 Chodník opravit přerovnáním na 40% plochy (foto č.17)
HM 8,62-8,80  Nový chodník  šířky 2,3 m, nutná úprava pláně (foto č.19)
HM 8,80 Napojení na stávající komunikaci – konec opravy 
Podzemní vedení na staveništi:
V dříve zpracované PD je uvedena vodovodní přípojka v HM 6,39, která by nyní měla být zakopána pod chodníkem.                                                                                                               Na konci opravy chodníku se nachází ochranné pásmo  vedení a trafostanice ČEZ. Podzemní vedení je nutno nechat vytyčit, viz. vyjádření v dokladech.
Dne 28.1.2014                                                     Ing. Jan Kubát

POV:
Staveniště  je přístupné z místní komunikace, doprava materiálu  bude ztížena s ohledem na šířku chodníku a stoupání. Ztížení dopravy zahrne zhotovitel do nabídkové ceny, prohlídka staveniště před podáním nabídky je nezbytná. Při stavbě je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost  chodců procházejících staveništěm i chodců pohybujících se v blízkosti stavby. Pozemky staveniště jsou v majetku Správy Krkonošského národního parku, veškeré plochy dotčené stavbou musí být uklizeny a urovnány. Vytyčení  podzemních vedení  zahrne zhotovitel do nabídkové ceny. 

 Dne 28.1.1014                                                     Ing. Jan Kubát
