
 

Průvodní  zpráva 

Název akce:  PŠ 6/2013   Lysečinský potok, sesuv u čp. 3                               

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace:  Prováděcí dokumentace  

Podklady:  Prohlídka lokality, zaměření poškození pásmem a měřičskou latí, mapy    

(internet), informace získané od objednatele    

 

Koryto  potoka bylo při povodni v 6/2013 poškozeno ve více místech, předmětem této 

zjednodušené dokumentace je oprava úseku vybraného objednatelem v obci Horní 

Lysečiny u  čp.3 a čp. 29. Oprava je plánována na rok 2014, realizaci nelze odkládat, 

hrozí další nárůst škod, možné je i ohrožení obou staveb v blízkosti toku. V uvedené 

lokalitě je poškozen erozí pravý břeh, eroze paty břehu je příčinou sesuvu ve značném 

rozsahu, délka  je nyní cca 10 m. Sesuv není stabilizován, velikost se neustále zvětšuje. 

Na levém břehu u čp.29 je nátrž délky 3m, stabilita břehu je narušena v délce 20 m nad 

nátrží. Průtočnost koryta je částečně snížena splaveninami uloženými pod čp. 3 

směrem po toku na úseku délky přibližně 100 m. Těžení naplavenin ve větším rozsahu 

není možné s ohledem na zápis z interní pochůzky pracovníků Správy KRNAP konané 

dne 14.6.2013 (kopie zápisu v dokumentech). Povolen je pouze výkop pro založení zdí 

z LK na sucho, které zajistí stabilizaci břehů a odstranění splavenin v úseku HM 0,00 až 

HM 0,17 ve vrstvě 30 cm.  U pravého břehu byl erozí odkryt kabel, správce toku zajistil 

provizorní zabezpečení, ale trvalá ochrana kabelu bude vyřešena opravou dle této 

dokumentace.  

 

Dne 12.8.2014                                                                        Ing. Jan Kubát 

 

 

 

 



 

Technická zpráva 

Název akce:  PŠ 6/2013  Lysečinský potok, sesuv u čp. 3                                                                                                                         

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace:  Prováděcí dokumentace 

Podklady:  Prohlídka lokality, zaměření poškození pásmem a měřičskou latí, mapy    

(internet), informace získané od objednatele                                                                                                                             

Současný stav:   

Ve vybrané lokalitě u čp. 3 je pravý břeh potoka poškozen erozí v délce 24 m a 

následným sesuvem v dlouhým přibližně 10 m. Výška narušeného břehu v místě 

sesuvu je 1,5 až 2 m. Sesuvem se horní hrana břehu přiblížila k domu čp. 3 v kritickém 

místě o 3 m. Sesuv břehu není stabilizován, velikost  pomístných  nátrží se neustále 

zvětšuje. Na levém břehu u čp.29 je nátrž délky 4 m, břeh je narušen erozí v délce 20 m 

od nátrže směrem proti toku.  Průtočnost koryta je částečně snížena splaveninami 

uloženými u čp. 3 a dále směrem po toku na úseku délky přibližně 100 m. U pravého 

břehu byl erozí odkryt kabel, správce toku již zajistil provizorní zabezpečení zasypáním 

a zakrytím místními kameny.  

Technické řešení:  

Cílem opravy je uvedení koryta do stavu před povodní s respektováním podmínek OOP 

Správy KRNAP. Zemní práce v korytě budou omezeny na výkopy pro založení 

opěrných zdí a odstranění splavenin v úseku HM 0,00 – 0,17, do nivelety toku nebude 

jinde zasahováno. Výkopek ze základů a vytěžené splaveniny budou použity do násypů 

za opěrné zdi. Při zahájení zemních prací bude nutno ručně kopanými sondami zjistit 

polohu kabelu, který je provizorně zajištěn obrovnáním kameny.  Kabel by se měl 

nacházet v úseku HM 0,00 - 0,10 na pravém břehu za opravovanou zdí. Kabel bude 

v místě odkrytí obsypán pískem. Dno potoka včetně paty břehů bude v místě křížení 

s kabelem opevněno kameny ukládanými na plocho. Na pravém břehu bude zeď z LK 

na sucho obnovena v úseku HM 0,00 – 0,10 na výšku 1 m, založení je navrženo 0,5 m 

pod stávající niveletu. Od HM 0,10 je výška zdi 2 m a výškově navazuje na stávající 

opěrnou zídku kolmou k toku. Tato stávající zídka bude prodloužena o cca 1 m a 

napojena na obnovované podélné opevnění koryta.  Výška zdi 2 m se bude proti směru 

toku plynule snižovat dle přilehlého terénu až na výšku 1 m v HM 0,24.  Tato výška 

odpovídá zachované kamenné zdi, na kterou bude obnovované opevnění napojeno. 



Stávající zeď pravého břehu je poškozena i nad napojením nové zdi v HM 0,28, oprava 

představuje doplnění 0,8 m3 zdiva na sucho.  Oprava opevnění levého břehu bude 

provedena od HM 0,14 po HM 0,38. Zbytky poškozeného opevnění budou odstraněny a 

nahrazeny zdí z LK na sucho výšky 0,5 m až 1 m, hloubka založení 0,5 m pod niveletu 

dna. Výška zídky se mění v závislosti na výšce břehu. Řešení je zřejmé z příčných řezů. 

Zeď bude ukončena zavázáním do břehu křídlem délky 1 m. Šířka dna v upravované 

části toku bude 3 m, stejná jako v zachovaném korytě pod úpravou. Na konci úpravy 

bude koryto užší v důsledku plynulého napojení na stávající břehy (úprava šířky bude 

provedena na úseku dlouhém přibližně 7 m). Sklon líce zdi bude v místě napojení na 

rostlý terén upraven dle stávajícího sklonu svahu, v místě napojení na zachovalou zeď 

bude sklon líce upraven dle stávající opěry. Násyp za zdí je nezbytné průběžně ukládat 

a hutnit současně se stavbou zdi a protimrazového klínu z drceného kameniva.  Na 

levém břehu roste vrba složená z několika kmenů, průměr celkem cca 80 cm. Vrba 

zasahuje do průtočného profilu a bude odstraněna včetně pařezu. Náhradní výsadba 

bude provedena na levém břehu od HM 0,38 v délce 15 m vrbovými řízky místního 

původu. Délka řízků 0,5 m, tl.2 cm, počet 15 ks.  Nad koncem úpravy jsou v korytě dva 

velké kameny, které směrují proudnici k levému břehu (HM cca 0,40). Tyto kameny 

budou přemístěny k levému břehu a využity jako opevnění.  Pro stavbu opěrných zdí je 

nutno použít kámen odpovídající místním podmínkám, (například svor, žula), použití 

vápence je možné, ale není doporučeno. Přebytečný materiál bude odvezen na řízenou 

skládku. Veškeré plochy dotčené stavbou budou urovnány a osety. Doprava materiálu 

je uvažována z místní komunikace po pozemku majitele čp.3. Úpravu pozemku po 

dokončení stavby a osetí obsahuje rozpočet. 

Dne  12.8.2014                                                            Ing. Jan Kubát 

 

POV: 

Staveniště je přístupné z místní komunikace, doprava materiálu podél potoka bude 

ztížena s ohledem obhospodařovaný pozemek u čp. 3.  Ztížení dopravy zahrne 

zhotovitel do nabídkové ceny, prohlídka staveniště před podáním nabídky je nezbytná. 

S ohledem na rozsah dokumentace byl prověřen výskyt podzemních vedení RWE, 

Telefonica a ČEZ. Vyjádření jsou v dokladech, při stavbě nedojde ke styku, ale vedení 

Telefonica je v blízkosti staveniště (viz.vyjádření).  Před zahájením stavebních prací 

prověří polohu dalších případných vedení zhotovitel a zajistí vytyčení (vodovod, 

stávající obnažený a provizorně zajištěný kabel, napojení objektů čp.3 a 29 na el. 

energii není ve správě ČEZ). Při stavbě je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní 

předpisy a dbát na bezpečnost chodců v blízkosti stavby.  

 Dne 12.8.2014                                                            Ing. Jan Kubát 
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