



|        | Y          | X          |
|--------|------------|------------|
| V10-V1 | 638 302,25 | 989 876,90 |
| V10-V2 | 638 297,15 | 989 883,55 |
| V10-V3 | 638 299,00 | 989 879,30 |
| V10-V4 | 638 304,05 | 989 883,25 |

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

|  |                           |  |   |   |
|--|---------------------------|--|---|---|
| VYPRACOVAL :<br>ING.MIKYŠKOVÁ                          | NAVRHL :<br>ING.MIKYŠKA   | HIP :<br>ING.MIKYŠKA   | <b>ažp</b> ATELIER<br>ŽIVOTNÍHO<br>PROSTŘEDÍ<br><small>Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy<br/>tel. 220 91 1419</small> |   |
| INVESTOR :<br>Správa KRNP                              | KRAJ :<br>Královéhradecký |  |   |   |
| NÁZEV STAVBY :<br>ÚPRAVY VAVŘINCOVA POTOKA             |                           |  | DATUM 2/2014<br>STUPEŇ DPS<br>FORMÁT : 2 A4<br>MĚŘÍTKO 1:100  | ČÍSLO SOUPRAVY :<br>ČÍSLO ZAKÁZKY :<br>76413/P<br>ČÍSLO VÝKRESU :<br>D.10-2 |
| OBSAH :<br>SITUACE<br>SO V10-Sanace průtočného profilu |                           |  |   |   |
| POSLEDNÍ ZMĚNA :                                       |                           | ULOŽENÍ : C:\VÝKRESY 2014\KRNP VAVRINCUV potok\KR VAVR D10_2 SITUACE 100 barva.DWG |   |   |