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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky 

RESIBIL – Vrtné práce pro tvorbu 3D geologického modelu
                                                      Technická specifikace
Technická specifikace vrtných prací a karotážních měření

1. Úvod
V rámci projektu ResiBil - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání financovaného z programu spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko 2014-2020 Saskou rozvojovou bankou budou realizovány geologické vrtné práce na dvou vybraných lokalitách. Cílem projektu je provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zásob podzemních vod v česko-saském pohraničí na pozadí očekávaných změn způsobených klimatickými změnami a extrémními výkyvy počasí v zájmovém území. Analýzy a zhodnocení budou prováděny na společném rozsáhlém přeshraničním území od Labe po Lužickou Nisu. Prostřednictvím modelu „ResiBil“ bude vytvořen systém navazujících modelů – komplexní rozhodovací systém, který umožní učinit spolehlivé závěry k dosažitelným zásobám podzemních vod, k jejich citlivosti vůči změnám klimatu, k možnostem jejich využití a k adaptačním opatřením v souvislosti se změněným vodním režimem a vodní bilancí v krajině. Budou odvozeny konkrétní, na praxi zaměřené koncepční směry a návrhy opatření.
2. Zadání vrtných prací
ČGS požaduje realizovat dva geologické jádrované vrty s karotáží na vybraných lokalitách, které mají za úkol ověřit významné hydrogeologické struktury. Cílem vrtných prací je identifikace geometrie geologických struktur se zvláštním zřetelem na pozice jednotlivých významných kolektorů a izolátorů podzemních vod a jejich tektonických omezení. 

Součástí zakázky je vyvrtání a likvidace dvou vrtů (120 m + 180 m) s celkovou předpokládanou hloubkou cca 300 m včetně karotážního měření.  Jedná se o provedení průzkumných geologických prací a souvisejících služeb, zejména 

a) převzetí lokalit od zástupce zadavatele, převzetí pozemků dotčených geologicko-průzkumnými pracemi od vlastníků pozemků, zjištění průběhu inženýrských sítí, bezpečné vytyčení vrtů 

b) vyhloubení průzkumných geologických jádrových vrtů pro získání informací o geologické stavbě daného území, 

c) zabezpečení sledu a řízení (geologický dozor) na průzkumných geologických jádrových vrtech, 

d) geodetické zaměření geologických jádrových vrtů, 
e) karotážní měření metodami popsanými v odstavci 2.1.
f) likvidace průzkumných vrtů (dle vyhlášky č.239/1998 Sb. a vyhlášky č. 52/2011), 

g) uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (doložené protokolem podepsaným majitelem pozemku – viz příloha 2.2.) 

h) dočasné uložení vzorků vrtného jádra a sítových vzorků do vzorkovnic dodavatele, převoz do skladů vzorků ČGS zajištěný na náklad dodavatele, přeložení do archivačních beden zadavatele, uložení do skladu ČGS. 
Předmět zakázky je geologickou prací podle §2 odst. 1) písm. c) zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se geologickými pracemi rozumí geologický výzkum a geologický průzkum na území České republiky, který zahrnuje vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termálních, ověřování jejich využitelných zásob, zkoumání negativních vlivů na jejich jakost a množství, jakož i zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu. Dle § 2 odst. 3) výše uvedeného zákona průzkum zahrnuje účelově zaměřené geologické práce, jimiž se zkoumá území v podrobnostech přesahujících geologický výzkum. Geologický průzkum se podle účelu prací člení na ložiskový, průzkum pro zvláštní zásahy do zemské kůry, hydrogeologický, inženýrskogeologický a průzkum geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí. Ve smyslu zákona o geologických pracích patří průzkumné vrty do geologických prací, resp. jde o průzkumná díla. Dle zákona č. 61/1988 Sb. § 3 odst. f) se jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem a není tedy stavbou ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. §79 odst. 2 m).
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

2.1. Vrtné práce – rozsah 

Rozsah průzkumných vrtných prací je tvořen následujícími kroky:

1. Precizace zvoleného technologického postupu hloubení průzkumných vrtů osobou s odbornou způsobilostí, dle dispozic vyplývajících pro projektování geologických prací ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 2.1.; Geologická část projektu je neměnná. S ohledem na strojní a technologické vybavení vrtných firem je předpokládána precizace zvoleného technologického postupu hloubení průzkumných vrtů.

2. Převzetí lokalit od zástupce zadavatele, převzetí pozemků dotčených geologicko-průzkumnými pracemi od vlastníků pozemků, zjištění průběhu inženýrských sítí, bezpečné vytyčení vrtů,

3. vlastní realizace vrtných prací dle projektu pro jednotlivé průzkumné vrty zpracovaného dle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

4. během hloubení průzkumných vrtů odběry vzorků hornin do vzorkovnic, zajištění komunikace s pracovníky ČGS pro kontrolu a litologický popis vzorků, převoz vzorků do skladu hmotné dokumentace ČGS, 
5. vyčištění průzkumného vrtu po jeho ukončení (od zbytků drtě, kalu a výplachového média), realizace karotážních měření v nevystrojeném průzkumném vrtu (v potřebném rozsahu); 
6. geodetické zaměření průzkumného vrtu

7. likvidace průzkumných vrtů – uvedení vrtu do stavu, kdy jsou přírodní bariéry odstraněné vrtnou činností nahrazeny bariérami umělými, které případně zamezí možnosti komunikace mezi jednotlivými zvodněmi nebo jednotlivých zvodní s povrchem - bude součástí projektové dokumentace. Projekt likvidace se aktualizuje po karotáži a předloží k odsouhlasení zadavateli.
Nad zakázkou průzkumných vrtných prací bude probíhat supervize geologických vrtných prací - tzv. technický dozor. Tento technický dozor je dozorem zadavatele, nejedná se o technický dozor ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro každý průzkumný vrt je vypracována projektová dokumentace (viz příloha č. 2.1.), která uvádí základní parametry potřebné pro ocenění vrtných prací a stanovení nabídkové ceny. Technická část projektu průzkumného vrtu obsahuje jeden technologický postup, ale protože lze stejného výsledku dosáhnout různými technologickými postupy je v rámci veřejné soutěže možné zvolit jiný technologický postup, za předpokladu dodržení geologické části projektů průzkumných vrtů.
2.2. Požadavky na průzkumné geologické jádrové vrty
· Maximální plocha záboru pro provedení vrtných prací u průzkumných vrtů  je 300 m2, přičemž do tohoto záboru není započítána příjezdová komunikace. Případné odchylky od uvedených rozměrů záboru musí být jednoznačně zdůvodněny v nabídkové dokumentaci.

· Průzkumné vrty budou hloubeny jádrovým způsobem s předpokládanou technologií wireline s konečným průměrem HQ, lze použít i jinou technologii produkující kvalitní vrtné jádro s minimálním průměrem 64 mm a průměrem vrtu minimálně 96 mm, ale bezpečně zaručujícím provedení karotážních měření.

· Zadavatel požaduje 85 % výnos vrtného jádra v celé délce průzkumného vrtu, kdy na jednotlivém úseku délky 3 m nesmí klesnout výnos vrtného jádra pod 50 %;

· Dodavatel je povinen uložit vrtné jádra do přechodných typizovaných dřevěných vzorkovnic s oddíly odpovídajícími průměru jádra, které jsou uzavíratelné dřevěným víkem včetně zakrývací fólie, chránící jádro před znehodnocením povětrnostními vlivy (rozmočení, rozpad vlivem vyschnutí atd.).

· Na jednotlivých vzorkovnicích bude dodavatelem nahoře na víku a na bočnici uveden nesmazatelně kompletní název vrtu, metráž, jednotlivé návrty budou odděleny dřevěnými destičkami.

· U průzkumných vrtů s předpokládanými tlakovými projevy vody zajistí dodavatel případný odtok vody (po dobu nezbytně nutnou z technologických důvodů) z přetoku v souladu s platnou legislativou.

· Na průzkumných vrtech bude vedena povinná dokumentace dle vyhlášky č. 239/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (denní hlášení i vrtný deník). Denně bude měřena a zaznamenávána hladina podzemní vody, na pracovišti bude k dispozici hladinoměr s potřebným dosahem.
· V průběhu vrtání bude mít zadavatel a jím pověření pracovníci neomezený přístup k vrtnému jádru.

· Likvidaci průzkumného vrtu bude provedena způsobem, který zaručí spolehlivé oddělení jednotlivých zvodní a cementace, neznehodnotí kvalitu zvodní na případných odvozených vrtech – budou uvedeny do stavu, kdy jsou přírodní bariéry odstraněné vrtnou činností nahrazeny bariérami umělými, které zamezí možnosti komunikace mezi jednotlivými zvodněmi nebo jednotlivých zvodní s povrchem. Postup likvidace průzkumného vrtu bude součástí projektu pro jednotlivé průzkumné vrty vypracované dodavatelem. Pro cementaci se použije cement o minimální pevnosti v tlaku 32,5 MPa se stanovenou recepturou cementové kaše. Základní receptura směsi je 1 : 0,5 (cement : voda), v odůvodněných případech jsou přípustné i lehčené cementové směsi. Metodicky se bude postupovat dle vyhlášky ČBÚ č. 52/2011 Sb.

· Vzorky budou ve vzorkovnicích, které zajistí dodavatel, převezeny dodavatelem vrtných prací na své náklady a dle pokynů pověřené osoby ČGS do skladu hmotné dokumentace.
NEVHODNÉ TECHNOLOGIE HLOUBENÍ PRŮZKUMNÝCH GEOLOGICKÝCH VRTŮ JÁDROVÝCH

· nevyhovující obecně platným přepisům v ČR

· technologie neprodukující celistvé vrtné jádro, například: vrtání vynášecími spirály bez vnitřních jádrovek, vrtání šapou, vrtání dlátováním s následným těžením kalovkou

· používající výplachy zkreslující výsledky plánovaných karotážních měření 

· znemožňující dosáhnutí cíle plánovaných prací v projektovaných parametrech

2.3. Karotážní měření
Karotážní měření v průzkumných vrtech, které jsou součástí této zakázky, bude zaměřeno na stanovení následujících parametrů:

· členění litologického profilu průzkumného vrtu a pro doplnění informace z intervalů s nízkým výnosem jádra;
· lokalizace propustných poloh v kolektorech a propustných puklin v relativních

izolátorech;

· stanovení režimu proudění podzemní vody: rychlost proudění, vymezení intervalů,

· v nichž dochází k přetékání vody mezi propustnými polohami, kolektory, případně tektonickými poruchami a intenzita tohoto proudění;

· úseky tektonicky porušených hornin, jednotlivé pukliny a jejich parametry (otevřené,

uzavřené);

· kontrola hloubky vrtu, svislosti vrtu, výšky napadávky na dně průzkumného vrtu.
Požadovaný komplex karotážních metod:
1) Elektrokarotáž (odporová karotáž nebo indukční karotáž)

2) Gama karotáž
3) Inklinometrie
4) Kavernometrie

5) Magnetická karotáž

6) Rezistivimetrie

7) Metoda ředění označené kapaliny (realizace metody bude záležet na podmínkách stability konkrétního vrtu)

8) Metoda konstantního čerpání (resp. konstantního nálevu) označené kapaliny (realizace

metody bude záležet na podmínkách stability konkrétního vrtu)

9) Neutron - neutron karotáž

10)  Průtokometrie – doplňková metoda, která bude provedena pouze ve vrtech, kde je

předpoklad průtokometrem měřitelného vertikálního proudění vody

11)  Akustický televizor

12)  Detektor směru proudění
2.4. Územní vymezení zakázky
Vrtné práce jsou požadovány na těchto lokalitách:
1. Lesné u Jiřetína pod Jedlovou
Vrt bude realizován u lesní cesty na pozemku Lesů České republiky na KÚ Dolní Podluží, jižně od údolí Milířky, cca 1 km VJV od obce Lesná na s. svahu Kozího hřbetu. Vrt je umístěn v oblasti CHKO Lužické hory. Hloubka vrtu 120 m byla stanovena na základě geofyzikálních měření, které jsou závislé na fyzikálních parametrech, a proto může být litologická hranice posunuta o cca 20-30 m (vrt proto bude ukončen po dosažení ověřované geologické hranice pod permokarbonem). Tento vrt bude realizován v první etapě. 
2. Jedlová
Ve druhé etapě bude realizován tento vrt v takové hloubkové variantě (min. 180 m), aby byly splněny zadané celkové metráže obou vrtů tj. 300 m. Proto jsou v projektu tohoto vrtu uvedeny dvě varianty lišící se nadmořskou výškou:  (1) křižovatka lesních cest u žst. Jedlová, (2) uložiště dřeva při lesní cestě. Vrt je umístěn v oblasti CHKO Lužické hory.
Podrobné územní vymezení zakázky v Příloze 2_2 : Projekty vrtů
3. Požadované výstupy
Veškeré výstupy budou označeny znakem Evropské unie s odkazem na Evropský fond pro regionální rozvoj a logo Programu spolupráce mezi Českou republikou (CZ) a Svobodným státem Sasko (SN).
Vrtné práce
Dodavatel vypracuje závěrečnou zprávu, která bude obsahovat popis provedených prací, přehled o postupu realizace projektu a porovnání s projektem a případné vysvětlení odlišností, ověření o shodě prací, dodávek a služeb se zadávací dokumentací jednotlivých částí projektu a s fakturami předloženými k proplacení.

Karotážní data

Zpracování karotážních dat bude kompatibilní s datovými strukturami dat celostátní

relační databáze karotážních dat Geofondu ČR (ve formátu stg, txt a LAS). Data z televizních prohlídek budou ve formátu „avi“ nebo v jiném běžně používaném formátu. Výsledky karotážních měření budou shrnuty v karotážní zprávě ke každému měření průzkumného vrtu a budou přehledně zobrazeny v grafické příloze. Zpráva bude syntézou výsledků karotážního měření s důrazem na geologické a hydrogeologické poměry ve vrtu a na souvislosti mezi geologickou a tektonickou stavbou horninového komplexu zastiženého průzkumným vrtem a hydrogeologickými poměry ve vrtu.
4. Obecné povinnosti dodavatele, řízení vrtných prací, komunikace se zadavatelem
Dodavatel bude uskutečňovat veškeré činnosti a dodávky vyplývající z VZ, řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony, se záměry a zájmy zadavatele, jak lze očekávat od subjektu disponujícího příslušně kvalifikovanými a způsobilými pracovníky mající zkušenosti v provádění hydrogeologických průzkumných prací a dodávek, v souvislosti s projekty podobného rozsahu, komplexnosti a objemu, jako je výše zmíněný projekt. 
Dodavatel bude bez zbytečného odkladu předávat geologickému a technickému dozoru stejnopis všech správních rozhodnutí a opatření vydaných orgány státní správy a samosprávy, případně další písemnosti získané při plnění této zakázky. Dále jim pak předá veškeré doklady, dokumentaci, vzorky apod. opatřené v souvislosti s plněním předmětu VZ a poskytne jim tyto věci nebo jakoukoli jejich část na vyžádání. 
Dodavatel bude průběžně informovat zadavatele o plnění předmětu VZ, zejména o postupu stavebně montážních prací, průběhu dodávek a o vývoji nákladů, případně mu bude navrhovat opatření k nápravě jejich vývoje. Zadavatel požaduje na základě zjištěných nedostatků, zajištění odstranění těchto nedostatků dodavatelem prostřednictvím geologického a technického dozoru v nejkratším možném termínu. 
Dodavatel před zahájením prací provede aktualizaci průběhu inženýrských sítí.

Dodavatel odpovídá za zajištění ochrany prostředí při provádění hydrogeologických průzkumných prací a činností souvisejících, proti úniku látek nebezpečných, zvlášť nebezpečných látek a závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení.
 Dbá na správné uložení těchto látek na pracovišti. Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je povinen provést na vlastní náklady taková opatření, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí a zejména povrchových a podzemních vod. V případě znečištění životního prostředí a zejména vod je povinen neprodleně zahájit opatření k omezení škodlivých následků havárie. Každý únik je povinen nahlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo Policii ČR nebo příslušnému vodoprávnímu úřadu, správci toku a správci povodí.

Dodavatel bude plnit veškeré povinnosti vyplývající z platné legislativy ve vztahu k předmětu zakázky.
Dodavatel vrtných prací bude těsně spolupracovat s ČGS zejména v následujících oblastech:
· umožnění dokumentace vrtného jádra
· spolupráce při karotážních měření
· spolupráce při změně geologického profilu oproti zadání – stanovení dalšího postupu prací
· vzniku technologických problémů při hloubení vrtů zapříčiněných nepříznivými, případně nepředpokládanými geologickými podmínkami (vlastní řešení je plně na dodavateli, dozor se vyjadřuje, zda dodavatelem navržené postupy neohrožují dosažení cíle prací)
· v dalších odůvodněných případech, blíže nespecifikovaných (například při hrozící kolizi se stávajícím jímáním vody, jednáních vyvolaných orgány státní správy, správními orgány, vlastníků okolních zdrojů podzemních vod, nemovitostí, správců ochranných pásem …)
Zadavateli budou prostřednictvím e-mailových zpráv a mobilního telefonu ohlašovány následující etapy prací pro každý průzkumný vrt:

· počátek prací před započetím vlastního vrtání 24 hod. předem

· ukončení vrtání 24 hod předem

· zahájení karotážních měření 24 hod. předem 
Dodavatel zajistí okamžité informace o zmáhání problémů v průzkumných vrtech během jejich hloubení – havárie vrtných nářadí, ztráta jádra, úhyb vrtu, tlakové projevy apod.,

rozhodnutí o ukončení vrtných prací dle dosažené hloubky podloží v průzkumném vrtu

bude hlášeno prostřednictvím mobilního telefonu a následně emailem. Mobilní telefon bude k dispozici na pracovišti, zhotovitel předá spojení zadavateli.
Dodavatel po skončení díla odevzdá objednateli řádně vyplněný

 Protokol o předání pozemku Příloha 2_1.

5. Časový harmonogram prací

Vrtné práce:


květen – červenec 2018
Závěrečná zpráva:

srpen 2018
6. Zpracování nabídkové ceny
Celková nepřekročitelná cena zakázky je 70 000 EUR včetně DPH. Pokud bude nabídková cena přesahovat tuto hodnotu, bude nabídka vyřazena.  Rozpočet prací je nezbytné v nabídce zpracovat pro každý vrt samostatně dle přiložených tabulek 1a, 1b a 2.

Přílohy : Příloha 2_ 1_ Předání pozemku

               Příloha  2_ 2_ Projekty vrtů Podle délky vrtu, od 100-200 m

Tab. 1a. Detailní oceněný položkový výkaz výměr pro objem prací na vrtu 6412_L Lesné bez DPH
	Název položky
	Jednotka
	Cena za jednotku v Euro
	Počet jednotek
	Cena celkem

v Euro

	Zajištění vstupu na pozemek, lokalizace inženýrských sítí, ochranných pásem apod.
	vrt
	
	
	

	Precizace zvoleného technologického postupu
	vrt
	
	
	

	Montáž e demontáž soupravy včetně výplachového hospodářství
	vrt
	
	
	

	Likvidace pracoviště a materiálů
	vrt
	
	
	

	Doprava soupravy
	km
	
	
	

	Doprava materiálů
	km
	
	
	

	Technické řízení a zpracování technické dokumentace
	vrt
	
	
	

	Vrtání včetně technického pažení a zkoušky těsnosti kolony
	bm
	
	
	

	Karotážní měření – případě nutnosti technického pažení na 2 x
	vrt
	
	
	

	Likvidace vrtu
	bm
	
	
	

	Příplatek za úpravu při přetoku
	vrt
	
	
	

	Geodetické zaměření vrtu
	vrt
	
	
	

	Přeprava jádra do skladu ČGS
	km
	
	
	

	Uvedení pozemku do původního stavu
	vrt
	
	
	

	Cena za vrt celkem
	
	
	
	


Tab. 1b. Detailní oceněný položkový výkaz výměr pro objem prací na vrtu 4650_Y Jedlová bez DPH
	Název položky
	Jednotka
	Cena za jednotku v Euro
	Počet jednotek
	Cena celkem

v Euro

	Zajištění vstupu na pozemek, lokalizace inženýrských sítí, ochranných pásem apod.
	vrt
	
	
	

	Precizace zvoleného technologického postupu
	vrt
	
	
	

	Montáž e demontáž soupravy včetně výplachového hospodářství
	vrt
	
	
	

	Likvidace pracoviště a materiálů
	vrt
	
	
	

	Doprava soupravy
	km
	
	
	

	Doprava materiálů
	km
	
	
	

	Technické řízení a zpracování technické dokumentace
	vrt
	
	
	

	Vrtání včetně technického pažení a zkoušky těsnosti kolony
	bm
	
	
	

	Karotážní měření – případě nutnosti technického pažení na 2 x
	vrt
	
	
	

	Likvidace vrtu
	bm
	
	
	

	Příplatek za úpravu při přetoku
	vrt
	
	
	

	Geodetické zaměření vrtu
	vrt
	
	
	

	Přeprava jádra do skladu ČGS
	km
	
	
	

	Uvedení pozemku do původního stavu
	vrt
	
	
	

	Cena za vrt celkem
	
	
	
	


Tab. 2. Celkový oceněný výkaz výměr v Euro
	Cena za vrty celkem bez DPH
	

	Cena za zpracování závěrečné zprávy
	

	DPH ve výši 21 %
	

	Celková cena prací
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