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B – Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Navrženou úpravou Jánského potoka v úseku st. 0,348-4,600 dojde k odstranění 

poškození koryta toku způsobené při povodni v červnu 2013 a obnovení stabilita koryta před 

vodní erozí, kdy budou ochráněny sousední pozemky v intravilánu měst Svoboda nad Úpou a 

Janské Lázně před zvýšenými průtoky v korytě toku.   

V minulosti bylo koryto potoka od zastavěné části v Janských Lázních až po soutok 

s řekou Úpou na některých částech technicky upraveno. Tato úprava byla značně poničena při 

povodni v červnu 2013. Byly způsobeny rozsáhlé škody na korytě toku a v něm provedeném 

hrazení. V tomto úseku došlo k destrukci koryta, silné dnové a břehové erozi, k poškození 

stávajícího podélného i příčného opevnění.  

Stávající opevnění je v různém stupni poškození.  Stabilní opevnění ze zdiva a dlažeb 

z LK bude pouze opraveno a přespárováno, silně narušené nebo rozplavené opevnění bude 

nahrazeno kamennou rovnaninou z LK o hmotnosti 200-500 kg. Dno bude stabilizováno 

dřevěnými prahy, pasy a srubovými stupni. V rámci projektové dokumentace byly vytipovány 

tři vhodné lokality na výstavbu retenčních přehrážek, které by zadržely velké množství 

splavenin, které je při povodňových průtocích splachováno do nižších částí toku, intravilánu 

města Svoboda nad Úpou a recipientu Úpy, kde se ukládají a snižují průtočnou kapacitu 

koryta. Tyto přehrážky nejsou řešeny v této části PD, ale budou navrženy v rámci projektové 

dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby.   

Cílem nového návrhu je obnovení stability koryta toku Jánského potoka a to způsobem 

přírodě bližším, kdy opevnění kamennou dlažbou z LK na MC bude nahrazeno kamennou 

rovnaninou z lomového kamene záhozového, dále v rámci úpravy vzniknou nové tůně ve dně 

koryta (srubové stupně s tůněmi).  

Přístup do koryta toku je v řešeném úseku možný z přilehlých pozemků v k.ú. Svoboda 

nad Úpou a Janské Lázně, druh pozemku – ostatní plocha, komunikace, případně korytem 

toku.  

Průběh toku v řešeném úseku byl zachycen ve fotodokumentaci (viz. kap.. 

Fotodokumentace). 

Staveniště se bude rozkládat na stavbou dotčených pozemcích viz výše v kapitole        

A.3.j).  Příjezd na staveniště je možný po místních komunikacích ve městě Svoboda nad Úpou 

a Janské Lázně. Po dokončení stavby budou dále nevyužívané pozemky vráceny do původního 

stavu. 

Staveniště doprovází inženýrské sítě a zařízení. To je dokladováno vyjádřeními 

správců sítí v části  E – Dokladová část.  

 

Geomorfologická charakteristika 

Zájmová lokalita spadá dle geomorfologického členění ČR do provincie Česká 

vysočina, Soustava: Krkonošsko-jesenická soustava, podsoustava: Krkonošská, celek 

Krkonoše, podcelek Vrchlabská vrchovina, okrsek Janský (zlatý) hřbet.  

Z geomorfologického hlediska se jedná o extraglaciální údolí potoka proudícího k 

východu. Okolní území je značně svažité k jeho korytu. Nadmořská výška zájmového území 

se pohybuje od cca 750 do 550 m n.m. Povrchové vrstvy svahů jsou převážně tvořeny hlinito 

kamenitými deluvií, místně i s útvary reliktních skalních suků, blokových polí a kamenitých 

sutí. Nejbližší „ elevační dominantou“ je Černá Hora (výška 1286 m n.m., 4 km severně). 
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Geologická charakteristika  

Geologicky spadá řešené území do oblasti kvartér, soustavy Českého masivu – 

pokryvné útvary a postvariské magmatity. 

Oddělení: holocén, Horniny: hlína, písek, štěrk, Typ hornin: sediment nezpevněný, 

Zrnitost: hlína, písek, štěrk, Poznámka: inundovaný za vyšších vodních stavů,  

Území patří mezi svážná, kdy dochází při přívalových deštích v horní části povodí 

toku ke vzniku splavenin a dnové a břehové erozi. Dotčený vodní tok má bystřinný charakter, 

s erozním cyklem v plném rozvoji, se silně a náhle kolísajícími průtoky.  

Stavební úpravy budou probíhat v povrchové vrstvě zemin do hloubky 1- 2 m, proto 

nelze předpokládat narušení vodního režimu v půdě nebo systému podzemních vod.  
 

Skalní podklad 

Geologická stavba zkoumané oblasti je dána jeho polohou v Krkonošsko-jizerském 

krystaliniku Sudetské soustavy v Českém masívu. Obecně je zde skalní podloží tvořeno 

vyvřelinami a metamorfity. Jedná se o horniny ve zdravém stavu velmi pevné a houževnaté, 

avšak náchylné ke zvětrávání v připovrchových zónách a alteraci i mylonitizaci na puklinách. 

Tyto procesy mohou degradovat původně skalní horninu až na materiál charakteru 

písčité či jílovité zeminy. Jižní svahy údolí (svahy navazující na pravý – jižní břeh potoka – 

jsou orientovány k severu) jsou tvořeny grafiticko-muskovitickými svory (lugikum 

Krkonošsko-jizerského krystalinika). Severní svahy údolí (svahy navazující na levý – severní 

břeh potoka – jsou orientovány k jihu) jsou tvořeny fylity a chloritickými svory, ve vyšších 

polohách na úbočí Černé hory pak i bootiticko-muskovitickými ortorulami. 

Hloubka skalního podkladu (tedy báze kvartéru) je závislá na mocnosti deluviálních 

uloženin a eluviálních zvětralin.  

 

Pokryvný útvar -kvartérní sedimenty 

Kvartérní útvar zde patří do extraglaciální formace. 

 

Na svazích je kvarterní pokryv tvořen kamenitohlinitými až hlinitokamenitými 

deluviálními sedimenty, místy s útvary blokových polí a kamenitých sutí. Hlouběji pak se 

blízkost skalního podkladu avizuje eluviálními zvětralinami matečných hornin. 

Mocnost pokryvného útvaru je proměnlivá, ale na pravém břehu potoka a jeho svazích 

je výrazně menší a často vychází na povrch skalní podklad - grafitickomuskovitické svory. 

Břehy a koryto potoka na lokalitě ve Svobodě nad Úpou jsou vyplněny fluviálními 

sedimenty – jíly, jílovitopísčitými hlínami s úlomky matečné horniny, hlíny, písky, štěrky. 

Levý břeh je zde formován i antropogenní aktivitou (lidskou činností), v jejímž 

důsledku zde vznikly technogenní útvary - navážky, haldy, pravděpodobně bohužel i s příměsí 

odpadů nejistého druhu. Geotechnicky se jedná o nezařaditelné materiály. 

 
 

Klimatická  charakteristika 

Podle klimatické klasifikace spadá řešené území do oblasti MT2 – mírně teplá oblast, 

kterou charakterizuje počet letních dnů 20-30, počet ledových dnů 40-50, počet dnů se 

srážkami 1 mm a více 120-130, suma srážek ve vegetačním období 450-500, suma srážek 

v zimním období 250-300 a počet dní se sněhovou pokrývkou 80-100. 

Stavba se nenachází v území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a v poddolovaném 

území. 

   

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
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Vzhledem k charakteru prací byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, který byl 

zaměřen na tři lokality vhodné k výstavbě retenčních přehrážek. Technické řešení a výsledku 

průzkumu budou popsány v PD pro stavební povolení a provádění stavby (není součástí této 

PD pro ohlášení). Jedná se o opravu a rekonstrukci stávající technické úpravy, kde se 

nepředpokládají problémy se zakládáním a únosností dna a vykopaných rýh pro založení 

podélného a příčného opevnění.   

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V dotčeném území stavby se nachází podzemní a nadzemní vedení a zařízení 

společnosti ČEZ a.s., vedení TelefónicaO2 Czech Republic a.s., VTL a STL plynovodu 

společnosti VČP Net, s.r.o. a vodovodu a kanalizace ve vlastnictví VaK Trutnov a.s.   

Všechna vyjádření k zařízením a sítím jsou uvedena v dokladové části E-Dokladová 

část. O jiných zařízeních a sítích, než uvádějí získaná vyjádření, není projektantovi známo.  

  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební práce budou probíhat v korytě toku Janského potoka v intravilánu měst 

Svoboda nad Úpou a Janské Lázně. Průtočný profil byl v minulosti upraven na návrhový 

průtok Q20. Realizací stavby nedojde ke snížení této průtočné kapacity, koryto toku bude 

upraveno na původní kapacitu.  

Pro dotčený úsek toku nebylo stanovováno záplavové území.   

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba má charakter rekonstrukce v minulosti vybudované technické souvislé úpravy 

koryta Janského potoka, kdy její realizací dojde ke zvýšení ochrany dotčeného území 

zastavěných částí Svobody nad Úpou a Janských Lázní, před erozivními účinky zvýšených 

průtoků procházejících korytem toku, k zamezení možného rozplavení a následného vzniku 

zátarasů v korytě toku z poškozeného opevnění břehů. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stávající poškozené břehové opevnění z dlažby z LK na MC opřené bude rozebráno. 

Vybouraný kámen z dlažeb bude vytříděn a vhodný se použije na zpevnění dna a konstrukcí 

opevnění břehů. Při povodni v červnu 2013 došlo k podemletí stromů tvořících břehový 

porost, u kterých hrozí jejich vyvrácení do průtočného profilu a vytvoření zátarasů, případně 

jejich splavení do nižších částí toku. Také jsou ve stávajícím upraveném korytě vrostlé stromy 

do opevnění, které se bude pouze opravovat. Tyto dřeviny je nutné vykácet, tak aby byl 

zajištěn dostatečný průtočný profil a aby nedocházelo k nadměrnému namáhání zatím 

stabilního opevnění (vznik nátrží apod.). Z důvodu umožnění přístupu do koryta toku a 

možnosti vybudování navržené úpravy dojde k vykácení dřevin rostoucích na březích koryta 

nebo v jeho blízkosti. Křoviny a stromy určené k pokácení byly v terénu vyznačeny reflexní 

barvou. Celkový počet stromů je 62 ks stromů, z toho 38 ks o průměru kmene do 30 cm, 12 ks 

do průměru kmene 50 cm, 11 ks do průměru kmene do 70 cm a 1 ks do průměru kmene do 90 

cm. Dále budou vyřezány křoviny z průtočného profilu koryta toku v nezbytně nutném 

rozsahu na celkové ploše 2 785 m2 křovin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné, trvalé) 

 Po zaměření skutečného stavu koryta toku bylo zjištěno, že koryto toku prochází 

částečně po jiných pozemcích patřících do ZPF a PUPFL v rozsahu:  
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Stavbou trvale dotčené pozemky k.ú. Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Černá Hora v 

Krkonoších  

 

Kat. 

území 
p.č. Výměra LV 

Zábor 

m2 

Druh 

pozemku 
Majitel Poznámka 

Svoboda 

nad Úpou 
271 271 673 0 

trvalý travní 

porost 

SJM - Tichý Karel a Hana, 

Lázeňská 199, 542 24 Svoboda 

nad Úpou 

přístup 

Svoboda 

nad Úpou 
245 835 96 40 

trvalý travní 

porost 

Novák Josef, Lázeňská 556, 542 

24 Svoboda nad Úpou 

rovnanina z LK, 

přístup, deponie 

Svoboda 

nad Úpou 
52/2 42 10001 0 zahrada 

Město Svoboda nad Úpou, 

nám.Svornosti 474, Svoboda nad 

Úpou 

přístup, deponie 

Svoboda 

nad Úpou 
250/2 434 10002 115 

trvalý travní 

porost 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov 

rovnanina z LK, 

dřevěné pasy, přístup 

Svoboda 

nad Úpou 
250/4 223 10002 23 

trvalý travní 

porost 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov 

rovnanina z LK, 

dřevené pasy, přístup 

Svoboda 

nad Úpou 
292/2 22779 369 2 

lesní 

pozemek 

Správa KRNAP, Dobrovského 3, 

543 01 Vrchlabí 
dřevěný pas 

Svoboda 

nad Úpou 
292/5 489 369 3 

lesní 

pozemek 

Správa KRNAP, Dobrovského 3, 

543 01 Vrchlabí 
dřevěný pas 

Janské 

Lázně 
145/1 368210 318 190 

lesní 

pozemek 

Správa KRNAP, Dobrovského 3, 

543 01 Vrchlabí 

dřevěné pasy, 

rovnanina z LK, 

kácení 

Janské 

Lázně 
207/1 187912 318 10 

lesní 

pozemek 

Správa KRNAP, Dobrovského 3, 

543 01 Vrchlabí 

rovnanina z LK, 

oprava přehrážek 

Janské 

Lázně 
9/6 2311 3 35 

trvalý travní 

porost 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, 

nám.Svobody 272, 542 25 Janské 

Lázně 

srubová zeď 

Janské 

Lázně 
74 379 3 0 zahrada 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, 

nám.Svobody 272, 542 25 Janské 

Lázně 

přístup 

Janské 

Lázně 
9/7 1520 315 2 

trvalý travní 

porost 

SJM - PhDr.Nosek Karel a Ing. 

Nosková Jana, Černohorská 290, 

Janské Lázně 

dlažba z LK, 

přehrážka, kácení 

Janské 

Lázně 
10/1 2226 465 38 

trvalý travní 

porost 

Ing. Kvapil Miroslav, Turinského 

1671/4, 500 02 Hradec Králové 

rovnanina z LK, 

přístup, deponie 

Janské 

Lázně 
139/1 1744 424 15 

lesní 

pozemek 

GROMAR s.r.o., Pod Svahem 631, 

541 02 Trutnov 

rovnanina z LK, 

přístup, deponie 

Janské 

Lázně 
121 3483 424 88 

lesní 

pozemek 

GROMAR s.r.o., Pod Svahem 631, 

541 02 Trutnov 

rovnanina z LK, 

dřevěný pas, přístup 

Janské 

Lázně 
9/8 1302 334 30 

trvalý travní 

porost 

Brokešová Lenka, Černohorská 

291, 542 25 Janské Lázně 

přehrážka, srubová 

zeď, odtěžení nánosu 

Černá Hora 

v 

Krkonoších 

186 7604 318 35 
lesní 

pozemek 

Správa KRNAP, Dobrovského 3, 

543 01 Vrchlabí 
skluz z LK 

Černá Hora 

v 

Krkonoších 

187/2 61076 318 50 
lesní 

pozemek 

Správa KRNAP, Dobrovského 3, 

543 01 Vrchlabí 

srubové pasy, 

rovnanina z LK 
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Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny zpět do původního 

stavu.  

   

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Stavba svým charakterem nevyžaduje trvalé napojení na stávající dopravní ani 

technickou infrastrukturu.  

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před vlastním zahájením stavebních prací musí být provedeno: 

- Odstranění 15 m3 železobetonu betonu ve st. 2,200 

- Demontáž a zpětná montáž zábradlí mostu ve st. 2,500-2,510 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

   

Účelem stavby je: 

- odstranění poškození koryta toku po povodni z června 2013. 

- obnovení stability koryta toku v intravilánech měst Svobody nad Úpou a Janské Lázně 

a to způsobem přírodě bližším, kdy stabilní (funkční) opěrné zdi a dlažby z lomového 

kamene na MC budou opraveny (oprava konstrukce a přespárování). Silně poškozené, 

nestabilní a rozplavené podélné a příčné úpravy (dlažby z LK a kamenné stupně) 

budou odstraněny (vybourány) a nahrazeny novými.   

 

Cílem úpravy je zabezpečení převedení zvýšených průtoků korytem toku, kdy budou 

ochráněny přilehlé sousední pozemky a nemovitosti na návrhový průtok Q20. Návrh opatření 

respektuje charakter dotčené lokality, kdy se nacházíme v ochranném pásmu Krkonošského 

národního parku. Technickým řešením nedojde k narušení přirozené kontinuity toku, kdy 

nevzniknou migrační překážky. Pro konstrukce úprav budou použity přírodní materiály 

(místní druh kamene a dřevo).  

  

Základní kapacity stavby: 

 

SO  01 Janský potok v km 0,400-4,400 - oprava 

 

Stavbou je řešen úseku koryta toku ve st. 0,348 – 4,600, 

           vyjma úseku ve st. 3,085 – 3,380. V této části se nebudou provádět žádné práce. 
  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navrhovaná úprava je řešena po stránce vodohospodářských úprav ve sledované 

lokalitě v intencích obecných požadavků orgánů ochrany přírody a podle technických postupů 

Hrazení bystřin a strží. Stavební prvky nevyžadují speciální technologie a nároky na speciální 

úpravu estetického vzhledu (nátěry apod.) pro začlenění do okolní krajiny. 

Veškeré betonové konstrukce budou obloženy zdivem z LK na MC. Břehy budou 

opevněny rovnaninou z LK – přírodním materiálem – lomovým kamenem. Dno bude 
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stabilizováno uložením dřevěných pasů a prahů z kulatiny a srubových pasů. V rámci stavby 

nevzniknou migrační překážky, nebude přerušena kontinuita toku.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Technické řešení stavby: vychází z venkovního šetření a posouzení dotčeného území. 

Při zpracování byly respektovány připomínky zástupce investora a známé podmínky orgánů 

ochrany přírody. 

 

Směrové poměry: stavbou nevzniknou výrazné změny směrového vedení koryta toku.  

 

Spádové poměry: úpravou dojde k mírným změnám spádových poměrů, kdy budou 

rozebrány stávající poškozené kamenné stupně a výškový rozdíl bude řešen vložením nižších 

nebo úrovňových příčných objektů - dřevěné pasy a prahy, dřevěné stupně a srubové pasy, kdy 

bude zajištěna stabilita dna toku.    

 

Úprava koryta vodoteče:  

Stávající stabilní opevnění ze zdiva a dlažeb z LK na MC bude očištěno od vegetace, 

opraveno a přespárováno. Silně poškozené nestabilní břehové opevnění bude rozebráno a 

nahrazeno rovnaninou z LK, technické parametry koryta toku zůstanou zachovány. Opevnění 

je navrženo pouze v nezbytně nutném rozsahu, sklon a výška opevnění je přizpůsobena 

místním prostorovým podmínkám.   

Navržené technologické postupy a materiály určené ke stavbě musí být v souladu 

s platnými technickými normami a předpisy. Použitím těchto postupů a materiálů je 

garantována mechanická odolnost a stabilita. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Během výstavby dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí staveniště v 

důsledku provozu stavebních mechanizmů. Stavební práce nebudou s ohledem na zajištění 

klidu prováděny mezi 20 a 7 hodinou.  

Dodavatel stavby bude nucen v zájmu omezení znečištění veřejných komunikací 

zabezpečit čištění vozidel před vjezdem na tyto komunikace. 

Při provádění stavebních prací nebudou prováděny činnosti, které mají negativní vliv 

na životní prostředí. Bude důsledně dodržováno používání stavebních hmot a mechanizmů 

zajišťujících spolehlivou ochranu prostředí před kontaminací ropnými látkami. Během 

realizace stavebních prací dojde pouze ke krátkodobému ovlivnění kvality vody v toku a to 

dočasným zakalením při provádění zemních prací. Musí být dodrženy podmínky ČRS o 

případném slovení rybí obsádky (oznámení zahájení prací hospodáři MO Trutnov). 

Pracovníkům budou po dobu výstavby k dispozici základní prostředky osobní hygieny 

v rámci sociálního a administrativního zařízení dodavatele stavby. V rozsahu platných 

vyhlášek a nařízení budou pracovníkům poskytovány pracovní ochranné pomůcky a 

prostředky. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Navržená opatření zajistí stabilitu koryta a přilehlých pozemků před zvýšenými 

průtoky v korytě toku. Stavbou bude obnovena stabilita v minulosti technicky upraveného 

koryta toku.   

Stavbou se zajistí ochrana nemovitostí a infrastruktury ve městech Svoboda nad Úpou a 

Janské Lázně před povodňovými průtoky na hodnotu Q20.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.  

 

B.4 Dopravní řešení 

 Během stavby nedojde k ovlivnění dopravy po krajských silnicích II. a III. třídy.  Pro 

umožnění přístupu techniky a materiálu do koryta toku budou využity stávající místní 

komunikace a přístup bude zajištěn po nich. Nové sjezdy z komunikace není nutné budovat.  

Používané komunikace, jako výjezd ze staveniště, budou průběžně čištěny a udržovány ve 

sjízdném stavu a to po celou dobu trvání stavby.  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Okolní pozemky dotčené stavební činností budou po dokončení stavby uvedeny do 

původního stavu. Nerovnosti budou urovnány, bude odstraněn veškerý stavební materiál 

(zejména kameny, kamenivo apod.), plochy budou zatravněny. Pro vlastní výstavbu je nutné 

vykácení dřevin zasahujících do koryta toku a bránících pohybu mechanizace.    

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Hlavním zdrojem prašnosti bude činnost stavebních mechanismů. Dodavatel stavby 

během provádění rovněž zajistí, aby při přesunu zeminy nedocházelo ke znečišťování přilehlé 

komunikace.  

 Hlavními zdroji hluku budou stavební mechanismy. Bude se jednat pouze o zvýšenou 

hladinu hluku během výstavby.  

 Po celou dobu výstavby budou hlukově náročné práce omezeny na denní hodiny a 

režim stavby bude volen tak, aby ve dnech pracovního klidu nedocházelo k nadměrnému 

obtěžování obyvatel. V době čekání vozidel a mechanismů budou vypínány motory.  

 Po dobu provádění stavby budou dle §2 odst.5 nařízení vlády č.148/2006 sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dodržovány stanovené limity hluku. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Úprava je navržena tak, aby byl co nejvíce zachován přirozený stav toku, s použitím 

převážně lomového kamene a dřeva. Její případný negativní vliv na přírodu a krajinu je 

vyloučen. Stavba je navržena v souladu s ustanovením příslušných právních předpisů 

souvisejících a podle zásad hrazení bystřin a strží. Modelace průtočného profilu s miskovitým 

profilem (snížení ve střední části dna) zajistí dostatečnou hloubku vody po celý rok a to i při 

minimálních průtocích v letním období. Dřevěné prahy a stupně s tůněmi budou vhodné pro 

úkryty rybí obsádky v toku. Koryto bude mít přirozený tvar, přírodní charakter, opevnění bude 

z přírodního materiálu, lomového kamene záhozového, betonové konstrukce (kamenný stupeň 

v km 0,470) budou obloženy obkladem ze zdiva z LK na MC.  

Stavba přispěje k zajištění ochrany životního prostředí v obcích Svoboda nad Úpou a 

Janské Lázně (omezení povodňových škod). Příčnými objekty bude zajištěna stabilita dna 

koryta toku.  

 Stavba nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby 

zůstanou zachovány. 

 

Uvažovaný záměr se nachází v ochranném pásmu zvláště chráněného území – Národní 

parku Krkonoše.  

Na území města Janské Lázně bude stavba prováděna v ochranném pásmu přírodních 

léčivých zdrojů lázeňského místa celostátního a mezinárodního významu Janské Lázně 

(ochranné pásmo 1. a 2. stupně).   

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Uvažovaná 

lokalita výstavby zasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000 - Evropsky významná 

lokalita Krkonoše. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Nebylo vydáno stanovisko EIA. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 Nejsou navrhována nová ochranná a bezpečnostní pásma.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Staveniště bude zabezpečeno proti pohybu cizích osob umístěním cedulí – 

nepovolaným osobám vstup zakázán a instalací výstražné pásky nebo mobilních zábran.  

 Během výstavby dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí staveniště 

v důsledku provozu stavebních mechanizmů. Stavební práce nebudou s ohledem na zajištění 

klidu obyvatel prováděny mezi 20 a 7 hodinou. 

 Dodavatel stavby bude nucen v zájmu omezení znečištění veřejných místních 

komunikací zabezpečit čištění vozidel před vjezdem na tyto komunikace.  

 Při provádění stavebních prací nebudou prováděny činnosti, které mají negativní vliv 

na životní prostředí. Bude důsledně dodržováno používání stavebních hmot a mechanizmů 

zajišťujících spolehlivou ochranu prostředí před kontaminací ropnými látkami. Během 

realizace stavebních prací dojde pouze ke krátkodobému ovlivnění kvality vody v toku a to 

dočasným zakalením při provádění zemních prací. 

   

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Při výstavbě příčných objektů bude voda převáděna pomocí uložených rour průměru 

DN 600, případně bude ze základových a pracovních spár (výkopů) odčerpávána mobilními 

čerpadly.     

  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Místní obecní komunikace a silnice III. třídy bude sloužit jako přístupová cesta na 

staveniště. Místní komunikace a silnice musí být jako výjezd ze staveniště průběžně čištěny a 

udržovány ve sjízdném stavu a to po celou dobu trvání stavby.    

 Charakter stavby nevyžaduje napojení na elektrickou síť. Pitná voda se bude pro 

potřeby pracovníků dovážet a užitkovou vodu je možné odebírat z vodního toku. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba svým charakterem negativně neovlivní okolní pozemky. Pozemky případně 

využité pro přístup techniky a materiálu musí být po ukončení prací uvedeny do původního 

stavu.  

   

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Se stavebními pracemi na okolních pozemcích není uvažováno.  V případě 

 ovlivnění okolních pozemků stavební činností, musí být tyto pozemky uvedeny 

neprodleně zpět do původního stavu.  

 Pro vlastní výstavbu je nutné vykácení dřevin v prostoru uvažované stavby. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

  Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponium budou situovány na pozemcích 

dle Koordinační situace stavby.    

  

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 S odpadem, který vznikne v rámci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Nakládání s těmito odpady 

zajišťuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby.  

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Celkové objemy zemních prací jsou součásti rozpočtu – výkaz kubatur. Přebytečný 

výkopek bude uložen do násypů kolem příčných objektů a rozhrnut na pozemky ve vlastnictví 

Města Svoboda nad Úpou a Janské Lázně.  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Realizace stavebních prací vyžaduje zvýšenou pozornost tak, aby nedocházelo k 

ohrožení životního prostředí, zejména znečišťování přilehlého území mechanizačními 

prostředky (např. úniky pohonných hmot), dále je žádoucí v možné míře využívat biologicky 

odbouratelných olejů. Pod úsekem, kde budou probíhat stavební práce, musí být uložena 

v korytě toku funkční norná stěna, která zabrání případnému úniku škodlivých látek do 

povrchových vod níže po toku. Na stavbě bude mít zhotovitel prací k použití sorpční 

prostředky a potřebné nářadí na likvidaci případné havárie (preventivní opatření).  

 V úsecích, kde budou probíhat práce s betonem nebo cementovou maltou, musí být 

prováděno převedení vody, tak aby nedošlo k podmáčení základů konstrukcí (dlažby z LK, 

přibetonování opěrné stěny, oprava kamenných stupňů apod.) a případnému vyplachování 

cementového mléka do vody v toku. Bude prováděno vždy zahrázkování řešeného úseku 

koryta, svedení vody do uložené roury v korytě včetně zatěsnění hrázky jílem nebo 

nepropustnou folií, vykopané rýhy pro základy nebo obnažení paty opevnění budou trvale 

odčerpávány. Na základě vyjádření zástupců Správy KRNAP není nutné při takto 

prováděných pracích žádat o výjimku na zvláště chráněné živočichy v toku.  

  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby.  

 Dodavatel stavebních prací je zejména povinen: 

- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až do opuštění pracoviště 

- vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky 

- v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce 

- součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, 

pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se 

jich týká 

- zajistit způsobilost svých pracovníků a jejich vybavení 

- při přebírání staveniště (pracoviště) je hlavní dodavatel stavby povinen prokazatelně 

seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a 

v dodavatelské dokumentaci 

- vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky výstavby 

dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou součástí 

hospodářské smlouvy 
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Při provádění stavebních prací je nutné dodržet ustanovení: 

 Bezpečnost práce na stavbě musí být zajištěna dle: 

 - zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., v platném znění) zajištění BOZP 

 - zákona č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  

 zdraví při práci 

 - nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na   

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 - nařízení vlády 494/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanovuje způsob  

 evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

 - vyhlášky č.39/2003 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při   

 provozu, údržbě a opravách vozidel 

 - zákona č.133/1985 Sb., – O požární ochraně (zákon č.67/2001 Sb., úplné  

 znění zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně)   

 - Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a   

 ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do  

 hloubky. 

 

Zajištění staveniště - pracoviště  

 

 Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště 

(pracoviště). Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou 

pozornost jak z hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a 

pracoviště řádně připraveno tak, aby se činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si 

plně uvědomit základní organizační požadavky k bezpečné práci. 

 Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat 

ohrazením, oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze 

stavby.  

 Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být 

udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav a pořádek.  

Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky 

průchozích profilů. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě 

oboustranného provozu 1,50 m.  

Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; 

skladové plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními 

tabulkami. Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, 

bezpečný odběr a manipulace. Umístění skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, 

pokud se zřizují, tak vždy podle podmínek provozovatelů příslušných vedení, k nimž se 

ochranné pásmo vztahuje.  

   

 Zemní práce  

 

 Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích 

ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a 

v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu 

sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být 

pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.  

 Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se 

smí provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 

pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich 
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provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto 

vedení ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru.  

 

  

Provádění a zajištění výkopových prací  

 

 Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí 

pádu osob do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď 

jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření 

technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu.  

 

 Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět způsobem předepsaným 

projektem – zpravidla s pažením a to v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném 

území od hloubky 1,5 m. Technické požadavky na provedení pažení (příložného, zátažného, 

hnaného, záporového, štětových stěn, apod.) musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci.  

 Provádí-li se výkopy se zešikmenými stěnami, musí sklon svahu výkopu rovněž určit 

projektant.  

 Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno.  

 

 Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 

osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 

1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka  0,75 m. Okraje 

výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat minimálně 

50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před vstupem 

pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na 

konstrukci pažení.  

 

 Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou 

přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, 

musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či 

jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se 

o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným 

pracovníkem.  

 

 Používají – li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny 

v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o 

bezpečnostní pásmo v šíři 2 m.  

 

Stroje a strojní zařízení  

 

 Základní požadavky pro zahájení provozu  

 

 Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a 

pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. Každý 

stroj, uvádí-li ho jeho provozovatel (v případě stavebních činností tedy zhotovitel stavebních 

prací) do provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné práci.  

 Jedná se o nutnou vybavenost, která musí být u stroje k dispozici nebo být řešena:  

pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, v nichž musí být stanoveny povinnosti obsluhy před 

zahájením, v průběhu a po skončení provozu, způsob a rozsah prováděné údržby, apod.; 

pokyny pro obsluhu a údržbu se nemusí zpracovávat, pokud je od výrobce k dispozici návod  
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k obsluze a údržbě, který uvedené požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu stroje 

řeší návodem a značením na stroji v českém jazyce, a to i v případě, že výrobce je zahraniční, 

provozním deníkem k uvádění všech nutných údajů o denním provozu a revizní knihou,  

respektive pasportem, obsahujícím základní technické parametry o strojích, údaje o 

zkouškách, druzích oprav, apod. provozuschopným funkčním zařízením pro signalizaci či 

dorozumívání (zvuková, světelná)bezpečnostními sděleními, nápisy, tabulkami, značkami 

zajišťujícími trvalou informovanost obsluhy pro bezpečné úkony při provozu stroje 

ochranným zařízením z krytů a zábran v místech, kde může dojít k ohrožení pracovníků 

(místa tlačná, střižná, rotující, nahodilá spuštění); bezpečným přístupem ke stanovišti obsluhy, 

jakož i vlastním prostorem vymezeným k obsluze stroje. 

 Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden do 

provozu za předpokladu, že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost. 

 Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat funkčnost 

všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj nesmí být 

uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna.  

 Při provádění zemních prací je nutno se řídit ustanoveními normy ČSN 733050 Zemní 

práce -všeobecná ustanovení, veškeré výkopy na staveništi je třeba zabezpečit před vstupem 

nepovolaných osob ohrazením a výstražnými tabulkami. 

  Provádění zemních prací se řídí stanoveními ČSN 73 3050 Zemní práce – 

všeobecná ustanovení, veškeré výkopy na staveništi je nutné zabezpečit před vstupem 

nepovolaných osob ohrazením a výstražnými tabulkami. 

  Dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. - Zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 

 a) Dle výše citovaného §15 odst. (1) je třeba doručit oznámení o zahájení prací při 

 realizaci stavby v těchto případech: 

 - celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávat práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo - celkový plánovaný objem prací a 

činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 

osobu („500 člověkodnů“). Stavba svým rozsahem a charakterem (jednoduché konstrukce) 

nespadá do režimu jmenování koordinátora BOZP. 

Nevzniká zde také ohlašovací povinnost o zahájení prací a povinnost stavebníka zajistit 

vypracování Plánu koordinace prací na staveništi pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

před zahájením prací a následně jeho upřesnění při realizaci stavby v součinnosti s 

realizačními firmami. 

 Všichni pracovníci, kteří se účastní realizace stavby, musí být prokazatelným 

způsobem obeznámeni s bezpečnostními předpisy ještě před zahájením prací. Za vytváření a 

dodržování podmínek zdravotně nezávadné a bezpečné práce jsou odpovědni vedoucí 

pracovníci v rozsahu své funkce u dodavatele stavebních prací. 

 Dodavatel stavebních prací musí zajistit u všech svých pracovníků poskytnutí a 

používání ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní obuv, ochranné brýle 

apod.). Pracoviště bude vybaveno hygienickými a sociálními zařízeními  (lékárnička první 

pomoci, mobilní toalety, skladové prostory pro materiál a pracovní nářadí apod.). Musí být 

udržována vysoká úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty apod.) 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládá se výstavba během jediné etapy, v tomto postupu prací:  

- Geodetické vytýčení stavby, výškové a směrové, oprávněnou osobou (geodetem), 

zejména břehové hrany nově upravovaného koryta toku (úseky kde bude nahrazeno 

poškozené opevnění a sanovány břehové nátrže) a příčné objekty. 

- Navážení materiálu – lomového kamene, zařízení staveniště, osazení označení 

stavby, výstražné cedule a pásky apod.,  

- Zemní práce – postup od konce úseku směrem po toku níže – modelace koryta. 

- Odstranění (vybourání) stávající poškozené nestabilní úpravy – dlažby z LK na 

MC, kamenné stupně z LK na MC, vytřídění vybouraného kamene, očištění od 

hrubých nečistot. 

- Výkopy jam pro stabilizační příčné objekty, rýhy pro patky z rovnaniny z LK – 

postupné kladení kamenů a dřevěných kulatin do konstrukcí technických prvků, 

budování konstrukce rovnaniny ze záhozového kamene, svahování břehů, postupná 

konečná úprava koryta ohumusováním, 

- úprava povrchu terénu po pohybu stavebních mechanizmů, osetí a pomístná oprava 

poškození ploch místní komunikace a přilehlých pozemků apod. 

- pro dolní část renovovaného úseku (olšina mezi Svobodou a Janskými Lázněmi) 
vyžadujeme jako materiál žulu, pro ostatní území postačí vápenec 
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