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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ing. Jiří Ježek
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 490,000

490,000

490,000

2 K 112201101 kus 4,000

4,000

4,000

3 K 112201102 kus 6,000

6,000

6,000

4 K 112201103 kus 13,000

13,000

13,000

5 K 112201104 kus 2,000

2,000

2,000

6 K 114203104 m3 6,000

6,000

6,000

7 K 122102202 m3 51,800

22,600

26,750

2,450

51,800

8 K 122302202 m3 611,200

599,200

12,000

611,200

9 K 122601101 m3 4,000

4,000

4,000

10 K 132301101 m3 38,938

31,780

1,890

3,150

0,450

0,450

1,218

38,938

11 K 132301201 m3 41,250

20,030

16,540

4,680

41,250

0,00

0,00

0,00

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00 0,00

"z tab. č. 15" 20,03

"z tab. č. 16" 16,54

"z tab. č. 17" 4,68

"z tab. č. 12" 1,89

"z tab. č. 13" 3,15

"z tab. č. 15" 0,45

"z tab. č. 16" 0,45

"z tab. č. 17" 1,218

Součet

"z tab. č. 9" 3,0+1,0

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00 0,00

"z tab. č. 11" 31,78

"z tab. č. 1" 599,20

"z tab. č. 9" 6,0+6,0

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 7 objem do 100 m3

0,00 0,00

"z tab. č. 6" 267,50*0,10

"z tab. č. 18" 24,50*0,10

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4

0,00 0,00

"z tab. č. 14" 3,0+3,0

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2

0,00 0,00

"z tab. č. 5" 226,0*0,10

Odstranění pařezů D do 900 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 7" 2

Součet

Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho 0,00 0,00

Součet

Odstranění pařezů D do 700 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 7" 13

Součet

"z tab. č. 7" 4

Součet

Odstranění pařezů D do 500 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 7" 6

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

0,00 0,00

"z tab. č. 7" 490,0

Součet

Odstranění pařezů D do 300 mm 0,00 0,00

11.11.2016

Ing. Jiří Ježek
 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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12 K 161101101 m3 37,470

20,480

16,990

37,470

13 K 162201101 m3 694,380

599,200

22,600

26,750

19,680

1,230

8,150

8,420

5,900

2,450

694,380

14 K 162201451 kus 4,000

4,000

4,000

15 K 162201452 kus 6,000

6,000

6,000

16 K 162201453 kus 13,000

13,000

13,000

17 K 162201454 kus 2,000

2,000

2,000

18 K 162401102 m3 12,000

12,000

12,000

19 K 162401152 m3 4,000

4,000

4,000

20 K 171101101 m3 36,560

36,560

36,560

21 K 171201101 m3 676,330

562,640

22,600

26,750

12,000

4,000

19,680

1,230

9,400

9,680

5,900

2,450

676,330

22 K 174101101 m3 34,960

14,500

0,910

6,300

7,990

5,260

34,960

"z tab. č. 15" 7,99

"z tab. č. 16" 4,42+0,84

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00 0,00

"z tab. č. 11" 14,50

"z tab. č. 12" 0,91

"z tab. č. 13" 6,30

"z tab. č. 12" 1,23

"z tab. č. 15" 9,40

"z tab. č. 16" 9,68

"z tab. č. 17" 5,90

"z tab. č. 18" 24,50*0,10

Součet

"z tab. č. 1" 599,20-36,56

"z tab. č. 5" 226,0*0,10

"z tab. č. 6" 267,50*0,10

"z tab. č. 9" 6,0+6,0

"z tab. č. 9" 3,0+1,0

"z tab. č. 11" 19,68

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

0,00 0,00

"z tab. č. 1" 36,56

Součet

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 0,00 0,00

Součet

Vodorovné přemístění do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7

0,00 0,00

"z tab. č. 9" 3,0+1,0

Součet

"z tab. č. 7" 2

Součet

Vodorovné přemístění do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

"z tab. č. 9" 6,0+6,0

Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 
mm

0,00 0,00

"z tab. č. 7" 13

Součet

Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 
mm

0,00 0,00

Součet

Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 
mm

0,00 0,00

"z tab. č. 7" 6

Součet

"z tab. č. 18" 24,50*0,10

Součet

Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 
mm

0,00 0,00

"z tab. č. 7" 4

"z tab. č. 6" 267,50*0,10

"z tab. č. 11" 19,68

"z tab. č. 12" 1,23

"z tab. č. 15" 8,15

"z tab. č. 16" 8,42

"z tab. č. 17" 5,90

Součet

Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

"z tab. č. 1" 599,20

"z tab. č. 5" 226,0*0,10

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

0,00 0,00

"z tab. č. 15" 20,48

"z tab. č. 16" 16,99



23 K 175101101 m3 5,150

3,090

2,060

5,150

24 M 583312020 t 9,737

5,842

3,895

9,737

25 K 181102302 m2 6 881,730

6 363,730

226,000

267,500

24,500

6 881,730

26 K 182101101 m2 6,400

3,200

3,200

6,400

    2 - Zakládání

27 K 274211312 m3 3,008

3,008

3,008

28 K 274214111 m3 1,220

0,610

0,610

1,220

29 K 274315222 m3 1,128

1,128

1,128

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 K 327215120 m3 1,755

1,755

1,755

31 K 327215132 m3 1,755

1,755

1,755

    4 - Vodorovné konstrukce

32 K 451572111 m3 0,138

0,138

0,138

33 K 451573111 m3 0,950

0,510

0,440

0,950

34 K 463211142 m3 3,000

3,000

3,000

35 K 465511512 m2 5,280

2,640

2,640

5,280

36 K 465513111 m2 50,500

48,000

0,00

0,00

0,00

Součet

Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez 
vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm

0,00 0,00

"z tab. č. 11" 48,0

Součet
Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha 
do 20 m2 tl 250 mm

0,00 0,00

"z tab. č. 15" 2,64

"z tab. č. 16" 2,64

"z tab. č. 16" 0,44

Součet
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním 
líce

0,00 0,00

"z tab. č. 15" 3,0

"z tab. č. 17" 0,138

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,00 0,00

"z tab. č. 15" 0,51

Zdivo nadzákladové obkladní z kamene 
lomařsky upraveného s vyspárováním MC

0,00 0,00

"čelo TP 1"4,50*0,60*1,30*0,50

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

0,00 0,00

Součet

Zdivo nadzákladové rubové z kamene lomařsky 
upraveného

0,00 0,00

"čelo TP 1"4,50*0,60*1,30*0,50

Součet

"z tab. č. 16" 0,61

Součet

Základové pasy z betonu prostého C 8/10 0,00 0,00

"z tab. č. 17" 1,128

"základ čel TP 1"4,70*0,80*0,80

Součet

Základové pasy z lomového kamene objemu do 
3 m3

0,00 0,00

"z tab. č. 15" 0,61

0,00 0,00

"z tab. č. 15" 3,20

"z tab. č. 16" 3,20

Součet

Zdivo základových pasů pod zdmi a valy rubové 
z lomového kamene upraveného

0,00 0,00

"z tab. č. 1" 6363,73

"z tab. č. 5" 226,0

"z tab. č. 6" 267,50

"z tab. č. 18" 24,50

Součet

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

"z tab. č. 15" 3,09*1,8907

"z tab. č. 16" 2,06*1,8907

Součet

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00 0,00

"z tab. č. 15" 3,09

"z tab. č. 16" 2,06

Součet

štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit 0,00 0,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

0,00 0,00



2,500

50,500

    5 - Komunikace

37 K 564671111 m2 6 567,500

6 275,500

267,500

24,500

6 567,500

38 K 564851112 m2 6 230,700

5 938,700

267,500

24,500

6 230,700

39 K 564861111 m2 226,000

226,000

226,000

40 K 566901144 m2 15,350

6,650

8,700

15,350

41 K 571906111 m2 5 968,460

5 676,460

267,500

24,500

5 968,460

42 M 583441970 t 65,456

65,456

65,456

43 K 597069111 m2 180,000

180,000

180,000

44 K 597161111 m2 12,000

12,000

12,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

45 K 919441221 kus 2,000

2,000

2,000

46 K 919541012 m 9,000

9,000

9,000

47 M 140111060 m 9,000

9,000

9,000

48 K 919541121 m 7,000

7,000

7,000

49 K 919541131 m 8,000

8,000

8,000

50 M 143332800 m 8,000

8,000

8,000

51 M 143332450 m 7,000

0,00

"z tab. č. 15" 8,0

Součet

trubka ocelová  spirálově svařovaná hladká DN 
630 tl. 8 mm

0,00 0,00

Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových 
do DN 900

0,00 0,00

"z tab. č. 15" 8,0

Součet

trubka ocelová  spirálově svařovaná hladká 
ČSN 41 1375.1 D813 tl 8 mm

0,00 0,00

Součet

Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových 
do DN 700

0,00 0,00

"z tab. č. 16" 7,0

Součet

9,0

Součet

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 
219 x 6,3 mm

0,00 0,00

9,0

Čelo propustku z lomového kamene pro 
propustek z trub DN 600 až 800

0,00 0,00

"z tab. č. 16" 2

Součet

Zřízení propustků z trub ocelových DN 400 0,00 0,00

Součet

Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 
lomového kamene

0,00 0,00

"z tab. č. 17" 12,0

Součet

"z tab. č. 2" 34,62*1,8907

Součet

Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u 
rigolu dlážděného

0,00 0,00

"z tab. č. 17" 180,0

"z tab. č. 6" 267,50

"z tab. č. 18" 24,50

Součet

štěrkodrť frakce 0-63 0,00 0,00

"z tab. č. 16" 8,70

Součet

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým 
do 30 kg/m2

0,00 0,00

"z tab. č. 2" 5676,46

"z tab. č. 5" 226,0

Součet
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným 
tl. 250 mm

0,00 0,00

"z tab. č. 15" 6,65

"z tab. č. 6" 267,50

"z tab. č. 18" 24,50

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 18" 24,50

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 2" 5938,70

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-
125 mm tl 250 mm

0,00 0,00

"z tab. č. 2" 6275,50

"z tab. č. 6" 267,50

0,00

"z tab. č. 12" 2,5



7,000

7,000

52 K 953943125 kus 1,500

1,500

1,500

53 K 953943126 kus 101,000

96,000

5,000

101,000

54 M 553470006 kus 5,000

5,000

5,000

55 M 553470005 kus 96,000

96,000

96,000

56 K 953943127 m 21,000

21,000

21,000

57 K 966008113 m 17,000

17,000

17,000

58 M 553470001 m 6,000

6,000

6,000

    997 - Přesun sutě

59 K 997211521 t 34,935

60 K 997211529 t 279,480

279,480

    998 - Přesun hmot

61 K 998225111 t 5 477,055

62 K 998225193 t 5 477,055

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 
komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 3000 m

0,00 0,00

0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

0,00 0,00

34,935*8

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

0,00 0,00

Ocelová svodnice dl. 1,0 m 0,00 0,00

"z tab. č. 17" 6,0

Součet

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
na vzdálenost do 1 km

0,00 0,00

Součet

Bourání trubního propustku do DN 800 0,00 0,00

"z tab. č. 14" 11,0+6,0

Součet

"z tab. č. 11" 96

Součet

Vybourání ocelové svodnice 0,00 0,00

"z tab. č. 13" 21,0

Ocelová svodnice dl. 6,0 m 0,00 0,00

"z tab. č. 12" 5

Součet

Ocelová svodnice dl. 5,0 m 0,00 0,00

Osazování ocelové svodnice 0,00 0,00

"z tab. č. 11" 96

"z tab. č. 12" 5

Součet

Součet

Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

0,00 0,00

"z tab. č. 17" 1,50

Součet

"z tab. č. 16" 7,0
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