
 CHODNÍK  -  VÝKAZ  VÝMĚR                                                                       příloha č. 14 

Číslo  
popisu 

Popis prací  Výpočet Zemní 
práce   

Ostatní 
položky 

1 Sejmutí  ornice - příkop a 
plocha mezi chodníkem a 
příkopem 

 (16+30+56+101)x1x0,1   20,3  m3  

2 Odkopávky v hor 4 
 + př.lep.50% 

190x1,6x0,2x0,5+234x1,6x0,3 142,72 m3  

3 Úprava pláně 424x1,6 678,4 m2  

4 Přehození výkopku hor.4, 
kameny ukládat odděleně  

190x1,6x0,2x0,5+234x1,6x0,3 142,72 m3  

5 Nakládání výkopku hor.4 190x1,6x0,2x0,5+234x1,6x0,3 142,72 m3  

6 Vodorovné přemístění 
výkopku hor .4,  do 20m 

190x1,6x0,2x0,5+234x1,6x0,3 142,72 m3  

7 Násypy hutněné  hor.4 190x1,6x0,2x0,5+234x1,6x0,3 142,72 m3  

8 Podklad a ochranná  vrstva  
vozovky z mechanicky 
zpevněné zeminy s 
rozprostřením, promísením, 
vlhčením a hutněním  tl.300 

190x1,2 228 m2  

9 Dodání drtě (perk) 190x1,2x0,5x0,1x1,9 21,66 t  

10 Dlažba z mist. a dovezeného 
kamene na sucho tl. 30 
(odvodnění) 

18x1,6x0,9+(16+30+56+101)x0,9 
Svodnice + příkop 

 208,62  m2 
 

11 Chodník štětovaný  z míst. a 
dovezeného  kamene  

234x1,2  280,8  m2 

12 Svodnice štětované  z mist. 
a dovezeného kamene  

25x1,6x0,45  18  m2 

13 Rozprostření ornice tl.10 cm (16+30+56+101)x1  203 m2 

14 Úprava stávajících 
dřevěných stupňů (srovnání 
a nutné příčné posuny 
vyvolané úpravou příkopu) 

2 pracovníci x 8 hod x 2 dny  32 hod. 

15 Sejmutí  vhodných drnů a 
zpětné osazení  

1 pracovník x 8 hod x 2 dny  16 hod 

16 Vytyčení podzemních 
vedení  

1  1 

17 Opatření pro bezpečný 
přechod staveništěm, 
(označení a průběžně 
upravovaná část chodníku 
pro turisty) 

1  1 

18 Přesun hmot    


