

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1515
Stavba: Optická přípojka HIC

KSO: CC-CZ: 08.03.2015
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: Vypln údaj
Vypln údaj

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1515

Stavba: Optická přípojka HIC

Místo:

Datum:

08.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1515	Optická přípojka HIC	0,00	0,00	STA
------	----------------------	------	------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Optická přípojka HIC

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

08.03.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Optická přípojka HIC

Místo:

Datum: 08.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Optická přípojka HIC

Místo:

Datum: 08.03.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	100100R21	Vytyčení, vyznačení podzemních sítí	soub	1,000		0,00	
	PP		Vytyčení podzemních sítí					
2	K	11130111R1	Sejmutí drnu tl do 100 mm pro zpětné použití s přemístěním do 10 m	m2	82,600		0,00	

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše

20+9+67*0,8

Mezisoučet

82,600

82,600

3	K	113106011	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky plochy do 15 m2	m2	2,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------	----------------

Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky

"protlaková jáma:" 2,5

2,500

4	K	113107030	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	0,250		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------	----------------

Odstanění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

"podklad dlažby:" 2,5*0,1

0,250

5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------------	---	-------	--	------	----------------

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,200		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	-------	--	------	----------------

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,2		1,200			
VV			"obruha záhonu:" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		2,200			
7	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeprvením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200					
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeprvením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
9	K	1300011R3	Podklad (ochranná folie) pro mezideponovanou zeminu (ochrana stávajících zpevněných ploch a trávníků)	m2	260,000		0,00	
10	K	132201401	Hloubená vykopávka ručně v hornině tř. 3	m3	36,573		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3					
VV			(142-9-3)*0,35*0,7		31,850			
VV			"- rozšíření - startovací a cílová jáma protlaků:" (2*1,2*0,9)+(1,5*1,2*0,9)-0,35*0,7*3,5		2,923			
VV			"-pracovní výkop u průřazů:" +0,6*1*3		1,800			
VV	zem1		Mezisoučet		36,573			
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	9,100		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprvení nebo vzeprvení příložné, hloubky do 4 m					
VV			"jámy protlaků:" 0,7*(2*2+1,2*1,5*2+1,2*4)		9,100			
12	K	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	9,100		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstanění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
13	K	151101301	Zřízení rozeprvení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	3,360		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení rozeprvení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
VV			0,8*1,5*1,2+0,8*2*1,2		3,360			
14	K	151101311	Odstanění rozeprvení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	3,360		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstanění rozeprvení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m					
15	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	20,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
VV			"na mezideponii:"10		10,000			
VV			"zpět:"10		10,000			
VV			Mezisoučet		20,000			
16	K	16270110R0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky	m3	22,515		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			zemOdv		22,515			
17	K	16710110R2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 ručně	m3	32,515		0,00	
VV			"přebytečná zemina:" obs		14,890			
VV			"ostatní:" 7		7,000			
VV			"chodník:" 2,5*0,15+2,5*0,1		0,625			
VV	zemOdv		Mezisoučet		22,515			
VV			"mezideponie:"10		10,000			
VV			Součet		32,515			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,515		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			zemOdv		22,515			
19	K	1712012R1	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	22,515		0,00	
PP			Uložení sypaniny Poplatek za skládku - ostatní zemina					
VV			zemOdv		22,515			
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,890		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			(142-9-3)*0,35*0,3		13,650			
VV			"dno protlakových jam:" 0,2*(1,5*1,2+2*1,2)		0,840			
VV			"výměna podkladu a krytu:" 0,1*4		0,400			
VV	obs		Mezisoučet		14,890			
21	M	583312001	kamenivo těžené obsypový materiál	m3	14,890		0,00	
VV			obs		14,890			
22	M	583312004	kamenivo podkladu a krytu komunikací	m3	0,400		0,00	
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,683		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			"ruční zásyp zeminou:"zem1-obs		21,683			
24	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
VV			"vrchní vrstva zásypu:" 7		7,000			
25	K	18050221R1	Úprava výkopu drnováním na vrstvě ornice, vč.nakládky a přemístění z mezideponie do 10m	m2	82,600		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"zpět sejmутý drn:" drn1		82,600			
26	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souspisné plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5					
VV			"záhon:" 25		25,000			
27	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	30,410		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Rozproštění a urovnání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			"Pod drn:" 0,05*drn1		4,130			
VV			"ostatní povrch:" 16*0,08		1,280			
VV			"záhony:" 25		25,000			
VV			Součet		30,410			
28	M	103715102	Substrát zahradnický alternativně ornice katrovaná	m3	7,030		0,00	
VV			drn*0,05+25*0,1		6,430			
VV			"rostliny:" 60*0,01		0,600			
VV			Součet		7,030			
29	K	183111313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovinně a svahu do 1:5	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovinně nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3					
30	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výsev travníku hydroosevem na ornici					
31	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,560		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
VV			16*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		0,560			
32	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovinně a svahu do 1:5	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovinně nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
33	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovinně a svahu do 1:5	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5					
34	M	103911001	kůra mulčovací	m3	0,500		0,00	
PP			výrobky ostatní kůra mulčovací					
VV			"doplnění:" 0,5		0,500			
35	K	184911429	Vyhrabání stávajícího mulče (pro pozdější využití)	m2	45,000		0,00	
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5					
36	K	18580521R2	Opatrné vyjmutí výsadeb na záhonech trvalek	kus	60,000		0,00	
PP			Odstranění květinových výsadeb v terénu z trvalek					
37	K	18580521R3	Uložení a péče o trvalky do doby opětovné výsadby	kus	60,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání								
38	K	2159011R2	Zhutnění podkladu a krytu komunikací	m2	10,000		0,00	
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 Zhutnění násypu				0,00	
D 5 Komunikace pozemní								
39	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"nový podklad chodníku:" 2,5		2,500			
	VV		"nový podklad dlažby:" 2,5		2,500			
	VV		Mezisoučet		5,000			
40	K	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	2,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm					
41	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kamene	m2	2,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kamene					
42	K	591500100	Doplnění maltové cesty tl.100mm - materiál křemitý perk (lokalita např.Harrachov)	m2	5,000		0,00	
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kamene					
43	K	59441111R1	Montáž dlažby z nepravidelných desek kamene s provedením lože z MC	m2	2,500		0,00	
44	M	583819035	nepravidelné desky pískovcové tl 8 cm - rozměry a textura dle stávajících	m2	2,000		0,00	
45	K	59441111R9	Rozebrání dlažby z nepravidelných desek z kamene v betonovém loži	m2	2,500		0,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
46	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
47	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
48	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	3,200		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	VV		"objekty:" 1,2*2		2,400			
	VV		"oplocení:" 0,8		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Mezisoučet						
49	M	900100100	chránička do zdíva DN 110	m	3,600		0,00	
50	K	979021111	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních při překopec inženýrských sítí	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Očištění vybouraných prvků při překopec inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv tože a s jakoukoliv výplní spár zahradních						
D		997	Přesun sutě				0,00	
51	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,750		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m						
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
53	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	0,750		0,00	
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky						
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,750		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného						
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
55	K	711100100	Utěsnění vrtu kolem chráničky DN 110	kus	2,000		0,00	
56	K	711100110	Utěsnění 2kusů trubek DN 40 v chráničce DN 110	kus	4,000		0,00	
VV		"v interiéru:"2						
VV		"v exteriéru:"2						
VV		Součet						
D		M	Práce a dodávky M				0,00	
D		21-M	Elektromontáže				0,00	
57	K	210100100	Náklady sle soupisu prací elektro (dle přílohy č.1)	soub	1,000		0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
58	K	011314000	Archeologický dohled	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled						
D	VRN3		Zařízení staveniště					0,00	
59	K	030001011	Zařízení staveniště - zřízení (vč. jeho oplocení a zabezpečení)		soub	1,000		0,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Zařízení staveniště - zřízení (vč. jeho oplocení a zabezpečení)						
60	K	030001012	Zařízení staveniště - pronájem po dobu provádění prací		soub	1,000		0,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Zařízení staveniště - pronájem po dobu provádění prací						
61	K	030001013	Zařízení staveniště (vč. jeho oplocení a zabezpečení) - odstranění, úklid plochy zařízení staveniště		soub	1,000		0,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Zařízení staveniště (vč. jeho oplocení a zabezpečení) - odstranění, úklid plochy zařízení staveniště						
62	K	030001014	Zabezpečení výkopů na veřejném prostranství		m	42,000		0,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Zařízení staveniště (vč. jeho oplocení a zabezpečení) - odstranění, úklid plochy zařízení staveniště						
D	VRN4		Inženýrská činnost					0,00	
63	K	045002001	Kompletační a koordinační činnost		soub	1,000		0,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost Kompletační a koordinační činnost						
D	VRN5		Finanční náklady					0,00	
64	K	059002030	Poplatek za zábor veřejného prostranství		soub	1,000		0,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady Poplatek za zábor veřejného prostranství						
D	VRN7		Provozní vlivy					0,00	
65	K	071002001	Provoz investora, třetích osob		soub	1,000		0,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy Provoz investora, třetích osob						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST