

Účastníkům veřejné zakázky

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP05458/2018	K. Kynčlová	337	09.07.2018

Věc: VZ č. **31/2018** „Rekonstrukce turistických chodníků **2018**“ - Oznámení o zrušení částí zakázky

Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky výše uvedené Vám v souladu s ustanovením § 128 zák. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, dále jen „zákon“ oznamuje, že se rozhodla bezodkladně zrušit část veřejné zakázky označenou jako:

- > Část č. 1 – TCH Bouda Bílé Labe – Luční bouda
- > Část č. 2 – TCH Petrovka Ptačí kámen – Brádlerská bouda
- > Část č. 3 – TCH Špindlerova bouda – Důl Bílého Labe
- > Část č. 7 – TCH Dlouhý důl – Výrovka
- > Část č. 8 – TCH Labská bouda – Pudlava
- > Část č. 9 – TCH Labská bouda – Pudlava – plošina
- > Část č. 11 – TCH 4pání – Česká budka
- > Část č. 12 – TCH Černá hora – stezka k rozhledně

Odůvodnění:

Účastník Ježek Jiří, se sídlem Břetislavova 305, 460 14 Liberec, IČ 86809156, jehož nabídky na části č. 1, č. 3, č. 9 zakázky byly vybrány jako nejvhodnější, odstoupil z těchto částí před podpisem smluv o dílo.

Účastník AQUASYS spol. s r. o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 2534447, jehož nabídky na části č. 2, č. 7, č. 8, č. 11, č. 12 zakázky byly vybrány jako nejvhodnější, nepředložil dle § 122 odst. 3 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, originály před podpisem smlouvy.



PhDr. Robin Bohnisčř
ředitel
Správy Krkonošského národního parku