



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

Čj.: CEN/50/1875/2018

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 45249130
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Havránkem, ředitelem CENIA

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

na služby dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst“ (dále jen „zakázka“), která je zadávána dle ZZVZ v souladu s ustanovením § 25 ZZVZ, a ustanovením § 101 ZZVZ rozdělenou na tři části., uveřejněnou na profilu Zadavatele s neomezeným a přímým dálkovým přístupem: https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html pod systémovým číslem VZ: P18V00001140 dne 29.06.2018.

Poptávka je součástí projektu 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst (dále jen „2. etapy NIKM“), který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt je registrován v programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 pod identifikačním číslem 115V314040001 a identifikačním číslem EIS CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_077/0005853

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Od firmy UNIGEO a.s. jsme obdrželi písemnou formou následující text s dotazy k zadávací dokumentaci pro výše uvedenou zakázku.

Ostrava, 13. srpna 2018

Žádost o dodatečné informace

Dotaz č. 1

Z příloh č. 3 Návrhů smlouvy (přílohy ZD č. 5a, 5b a 5c), které mají ve všech 3 částech název „jednotkové ceny“ není patrné, jaké jednotky má zadavatel na mysli.

Žádáme proto o doplnění těchto příloh o názvy jednotek a jejich počty tak, aby bylo možné seriózně stanovit celkovou nabídkovou cenu požadovanou v přílohách ZD č. 1a, 1b a 1c.

Dotaz č. 2

Jaká je časová náročnost proškolení určených pracovníků dodavatele plošné inventarizace popisovaná v kap. 7.3.3.1 přílohy č. 6a ZD?

Dotaz č. 3

Chápe uchazeč správně, že náklady dodavatele spojené s proškolením určených pracovníků dodavatele plošné inventarizace (kap. 7.3.3.1 přílohy č. 6a ZD) budou hrazeny zadavatelem nad rámec této veřejné zakázky?

S pozdravem

Ing. Jan Pekař
generální ředitel
a předseda představenstva



Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst

VYSVĚTLENÍ - ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Odpověď k dotazu č. 1: Zadavatel v uznání relevantnosti dotazu mění resp. doplňuje v přílohách č. 3 Návrhů smlouvy (přílohy ZD č. 5a, 5b a 5c) tabulky nákladů takto:

U návrhu smlouvy v příloze č. 5a ZD

Příloha č. 3 – jednotkové ceny

Náklady hlavních částí dodávky plošné inventarizace
(v tis. Kč vč. DPH)

Projektová úloha 3,000 Dodávka plošné inventarizace (2019-2021)	jednotka	cena za jednotku	počet jednotek	tis. Kč	%
3,100 Proškolení inventarizačních týmů	proškolený pracovník				
3,200 Inventarizace KM a PKM v souladu s metodikou inventarizace Úvodní fáze a informační kampaň Primární analýza dat příslušného území Sběr údajů a sběr informací a dokumentace od úřadů veřejné správy a dalších subjektů, vyhodnocení a verifikace informací. Hodnocení priority /klasifikace lokality a zpracování výstupní dokumentace	inventarizovaný km ²		77990		
3,300 Ukončení inventarizace a publikace výsledků Zpřístupnění evidovaných/ inventarizovaných lokalit vč. mapové prezentace na portálu SEKM Hodnotící zprávy za kraje a za ČR. vč. mapové prezentace veřejnosti	1 soubor dat, zpráv a publikačních výstupů		1		
Celkem					100,0

Podrobné členění projektové úlohy 3,200

3,200 Inventarizace KM a PKM v souladu s metodikou inventarizace	tis. Kč	%
3,210 Úvodní fáze a informační kampaň		
3,220 Primární analýza dat příslušného území Analýza datových zdrojů mimo vlastní centrální datový sklad NIKM a postupné (pro jednotlivá správní území obcí) analyzování všech záznamů, které jsou v datovém skladu SEKM obsaženy. Výstupem je mj. seznam lokalit pro inventarizaci.		
3,230 Sběr údajů v terénu a sběr informací a dokumentace od úřadů veřejné správy a dalších subjektů, vyhodnocení a verifikace informací. Terénní sběr údajů, sběr a vytěžení informací a dat z externích zdrojů/archivů (především z ČGS - Útvaru Geofond) a analýza tematických map.		
3,240 Hodnocení priority / klasifikace lokality a zpracování výstupní dokumentace Hodnocení priority /klasifikace lokality, vnitřní kontrola, vlastní verifikace a předání k verifikaci a validaci administrátorovi inventarizace.		
Celkem		100,0



Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst

U návrhu smlouvy v příloze č. 5b ZD

Příloha č. 3 – jednotkové ceny

Náklady dodávky služeb administrátora inventarizace

(v tis. Kč vč. DPH)

4,000 Dodávka služeb administrátora inventarizace (2019-2021) 4,100 Zajištění funkce administrátora inventarizace SEKM pro inventarizaci v rámci projektu NIKM.	jednotka	cena za jednotku	počet jednotek	tis. Kč	%
Organizační činnost administrátora inventarizace: - přidělování rolí uživatelům a vytváření jejich přístupů do systému, - nastavení práv pro konkrétní roli a pro konkrétního uživatele - prohlížení, modifikace, založení lokality, územní omezení, - komunikace s vedoucími týmů a anotátory,	člověkodenn				
Zajištění role verifikátora a validátora (pro záznamy z inventarizace určené k předání superadministrátorovi SEKM resp. příslušnému administrátorovi SEKM k validaci a schválení pro vložení SEKM).	člověkodenn				
Zajištění uživatelské podpory SEKM pro inventarizační týmy..	člověkodenn				
C e l k e m					100,0



U návrhu smlouvy v příloze č. 5c ZD

Příloha č. 3 – jednotkové ceny

Náklady hlavních částí dodávky externí kontroly (supervize)

(v tis. Kč vč. DPH)

Projektová úloha 5,000 Dodávka externí kontroly (supervize) plošné inventarizace (2019-2010)	jednotka	cena za jednotku	počet jednotek	tis. Kč	%
5,100 Průběžné prověřování souladu postupu prováděných inventarizačních prací se smluvně závaznou metodikou inventarizace KM — Inspekce dodržování metodiky projektu NIKM.	člověkodenní				
5,200 Průběžné ověřování věcných a finančních plnění inventarizačních prací za dílčí území (okres) — Kontrola věcných a finančních plnění inventarizačních prací a podpory inventarizace metodami DPZ. — Kontrola faktur na základě souladu s věcným a časovým plánem prací.	člověkodenní				
5,300 Oponentury dílčích zpráv: průběžné ověřování dílčích výsledků inventarizace KM uzavíraných dílčími zprávami za jednotlivé okresy	člověkodenní				
5,400 Oponentura krajských zpráv a celostátní zpráva o inventarizaci kontaminovaných míst. Oponentura závěrečné zprávy Oponentura závěrečné zprávy projektu NIKM 2.	člověkodenní				
5,500 Vypracování ročních zpráv externí kontroly. Syntéza a vyhodnocení externí kontroly (inspekce, auditů, kontrol, oponentur) v závěrečné zprávě o externí kontrole.	člověkodenní				
C e l k e m	100,0				



Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst

Odpověď k dotazu č. 2:

Proškolení určených pracovníků je v projektové dokumentaci kalkulováno v celkové délce 6 dnů, s předpokladem první fáze školení v délce 2 dnů ještě v roce 2018 a druhé fáze v délce 4 dnů na začátku roku 2019.

Odpověď k dotazu č. 3:

Uchazeč nechápe rozdělení nákladů na proškolení vybraných pracovníků dodavatele plošné inventarizace správně. Zadavatel má ve svém rozpočtu kalkulovány pouze náklady na organizaci (organizování školení, školicí prostory, projekční vybavení, písemnou podkladovou dokumentaci apod.) a vlastní provedení školení (školitelé, praktická cvičení, testy, vyhodnocení). Náklady na osobní účast určených pracovníků dodavatele plošné inventarizace na školení (které je jinak bez poplatku či školného), tj. náklady na dopravu, ubytování, stravu, resp. zákonné nároky pracovníka vyslaného na služební cestu, nese tento dodavatel plošné inventarizace.

Praze, dne 16. 8. 2018

.....
RNDr. Zdeněk Suchánek
vedoucí projektu NIKM II