

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Označení veřejné zakázky

Název zakázky: č. 52/2018 „Zajištění činností a služeb technického dozoru investora“

(dále též „VZ“).

1. Označení zadavatele

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO 00088455
zastoupená PhDr. Robinem Böhnischem
(dále jen „Zadavatel“)

2. Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky je výkon služeb technického dozoru investora na lesních cestách a chodnících. Tyto stavební akce jsou popsány včetně doby plnění a místa plnění je uvedeno v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a návrhu smlouvy, který je společný pro všechny části této veřejné zakázky.

Vzhledem k povaze zakázky byla zakázka dělena na části.

Klasifikace předmětu zakázky:

CPV 71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

CPV 71244000-5 Výpočet nákladů, sledování nákladů

CPV 71322100-2 Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce

CPV 71315400-3 Stavební dozor

Předpokládaná hodnota v CZK bez DPH 2 020 000,-

| Část č. | Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 52/2018 - 01 ÚP 33 lesní cesty | 255 000,- |
| 2. 52/2018 - 02 ÚP 34 lesní cesty | 700 000,- |
| 3. 52/2018 –03 ÚP 33 chodníky | 370 000,- |
| 4. 52/2018 – 04 ÚP 36 chodníky | 215 000,- |
| 5. 52/2018 – 05 ÚP 36 chodník Sněžka | 295 000,- |
| 6. 52/2018 – 06 ÚP 35 chodníky | 185 000,- |

3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ, včetně Označení účastníků zadávacího řízení:

Celková cena sjednaná ve smlouvě činí 548 000,- Kč bez DPH.

Účastníci zadávacího řízení:

| Poř. č. | Uchazeč |
|---------|---|
| 1. | LTM Stavební s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČ 045 96 188 |
| 2. | Singeen a.s., IČ 27915069, se sídlem Jeremenkova 510/41, 147 00 Praha 4 |

| | |
|----|--|
| 3. | INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČ 27472493, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov |
| 4. | Ing. Jiří Ježek, IČ 86992261 bytem Riegrova 1049, 508 01 Hořice |
| 5. | Ing. Jan Kubát, IČ 63185652 se sídlem Pod Parkem 740, 543 01 Vrchlabí |
| 6. | Ing. David Pauzar- projekty dopravních staveb, IČO:71247815, se sídlem/bytem: Srpnová 171, 541 01 Trutnov |

4. Druh zadávacího řízení

VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Účastník LTM Stavební s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČ 045 96 188, byl v souladu s § 46 zákona vyzván k doplnění dokladů prokazující technické kvalifikační předpoklady. Žádost o doplnění byla doručena 1.6.2018 prostřednictvím datové schránky. Ve lhůtě 5 pracovních dnů, respektive do dne 20.6.2018 nebylo Správě doručeno žádné doplnění, žádost o prodloužení atd. účastník byl tedy vyloučen z celého zadávacího řízení.

6. Smlouva byla uzavřena s tímto účastníkem, včetně data uzavření smlouvy a sjednané ceny:

Část č. 4 52/2018-04 ÚP 36 chodníky

| Účastník | Cena bez DPH v Kč |
|--|-------------------|
| INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČ 27472493, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov, | 179 000,-- |

Smlouva byla podepsána dne 17.7.2018.

Část č. 5 52/2018-05 ÚP 36 chodník Sněžka

| Účastník | Cena bez DPH v Kč |
|---|-------------------|
| INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČ 27472493, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov | 259 000,-- |

Smlouva byla podepsána 17.7.2018.

Část č. 6 52/2018-06 ÚP 35 chodníky

| Účastník | Cena bez DPH v Kč |
|---|-------------------|
| INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČ 27472493, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov | 149 000,-- |

Smlouva byla podepsána 17.7.2018.

7. Označení poddodavatele/ů

Nejsou poddodavatelé.

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zrušeny byly části:

Část č. 1 52/2018 – 01 ÚP 33 lesní cesty

Část č. 2 52/2018 – 02 ÚP 34 lesní cesty

Část č. 3 52/2018 – 03 ÚP 33 chodníky

Jednotlivé stavby na daných částech nebyly zadány, což znamená, že samotná realizace staveb se neuskuteční dle zadávaných podmínek. Zadavatel v době zadávání nemohl vědět, že nebudou uzavřeny smlouvy o dílo na dané akce. Na každé veřejné zakázce na určitou stavbu byl vítězný účastník, s nímž zadavatel hodlal uzavřít smlouvu. Zadavatel v současné době již plnění na daných částech nepotřebuje. Zadavatel při zadávání jednal s řádnou péčí a tuto situaci nemohl předvídat ani ji nezpůsobil.

Na části č. 52/2018 – 02 ÚP 34 lesní cesty byla zadána realizace pouze tří akcí, tj. LC Digrin, LC Hádecká I. a LC Bleskovka. Zbývající akce, jejichž realizační investice činí cca 12mil Kč bez DPH, nebyly zadány. Vzhledem k této skutečnosti by se jednalo o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 1) zákona a je nutné provést nové zadávací řízení.

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužity.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

Ve Vrchlabí dne 2.8.2018

ředitel územního úřadu
Konošského národního parku
Dobrovského 3

Číslo

PhDr. Robin Böhnisch

