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Přílohy 
− Půdorys 1.NP – sanace vlhkého zdiva 
− Detail č.1 – sanace vlhkého zdiva 
− Detail č.2 – sanace vlhkého zdiva 
− Detail č.3 – sanace vlhkého zdiva 

1.0 Podklady 

− Projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracovatel: P.P. Architects s.r.o., Horova 
38b, 616 00  Brno 

− Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu statku č.p. 2 v Krátké u Sněžného, 
Brno, listopad 2011, Průzkumy staveb s.r.o., Havlíčkova 166/68, 602 00 Brno [1] 

− Závazné stanovisko ve věci rekonstrukce venkovské usedlosti čp.2 v Krátké, Městský 
úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 
103, 592 31 Nové Město na Moravě, Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru [2] 

− Účel využití 1.NP :   Návštěvnické středisko s expozicemi 
− Účel využití 1.PP :   Expozice 
− Normy :  

 ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - základní ustanovení 
 ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - základní ustanovení 
 Směrnice WTA 4-4-04, Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti 
 Směrnice WTA 4-6-98, Dodatečná izolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou 
 Směrnice WTA E-9-04, sanační omítky 

2.0 Sanační opatření 

2.1 Všeobecné principy sanace vlhkého zdiva 

Sanace vlhkého zdiva zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření. 
jejichž cílem je dosažení výrazného snížení obsahu vlhkosti v podzemním i nadzemním zdivu 
i v souvisících konstrukcích. Tyto konstrukce byly dlouhodobě namáhány vlhkostní zatížením 
například účinky zemní vlhkosti, kdy objekty postavené před mnoha lety nemají provedenou 
izolaci zdiva nebo je v důsledku jejího stáří již nefunkční, dále srážkovou vodou prosakující 
do zeminy kolem objektů, vodou stékající po terénu a odstřikující od jeho povrchu i vodou 
kondenzující z vlhkého vzduchu a které má v důsledku toho zvýšenou nebo vysokou vlhkost, 
popř. je poškozeno korozí. Je tedy nezbytné provést sanaci vlhkého zdiva a vytvoření tedy 
podmínek pro dosažení požadovaných vlastností stavebních konstrukcí i požadované vlhkosti 
vzduchu v interiérech budov se sanovanými podlahami a zdmi. 
K sanacím  je  nutné  přistupovat  takovým   způsobem,  aby  kombinovaným  použitím   
různých  hydroizolačních a vysušovacích technologií a stavebních úprav podle podmínek 
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objektu a jeho okolí byl na něm vytvořen  komplexní  sanační  systém.  Tento  systém  by  
měl  přednostně  odstraňovat  příčiny  a nikoliv jen důsledky vlhnutí stavby. Pro jeho 
vytvoření by měly být v případě prostředků pro napouštění materiálových struktur a 
prostředků impregnačních používány ty druhy, které jsou inertní z hlediska koroze stavebních 
materiálů.  
Sanace vlhkého zdiva se zpravidla provádí v kombinaci přímých a nepřímých 
hydroizolačních metod (principů) a doplňkových technických opatření v podobě komplexního 
sanačního systému. 

Metody přímé - tyto metody brání šíření vlhkosti konstrukcí, vnikání vlhkosti do konstrukcí 
nebo vnitřního prostředí, popř. brání úniku vlhkosti z konstrukce. 

 Vkládané hydroizolace do strojně nebo ručně proříznuté spáry nebo probouraných a 
provrtaných otvorů ve zdivu, zatloukané profilované nekorodující plechy,  

 Infuzní a tlakové napouštění zdiva chemickými prostředky, asfaltovou emulzí nebo 
taveninou parafínu a prostředky polyuretanové, epoxidové  a akrylové báze 

 Instalace aktivní elektroosmózy 
 Vzduchoizolační systémy, např. větrané štoly, dutiny, mezery a kanálky podél stěn pod i 

nad terénem ve stěnách a nad podlahou. 
 

Metody nepřímé - tyto metody snižují hydrofyzikální namáhání konstrukce. Používají se 
především v kombinaci s metodami přímými, a to za podmínek zjištěných průzkumnými 
prácemi. Jsou ale možné i jejich aplikace samostatné.  Jsou to např. 

 Odvodnění horninového prostředí v okolí stavby drenáží podél obvodových stěn staveb 
pod terénem. Drenáž musí být ve spádu a voda prosakující musí být od zdiva odváděna do 
kanalizace nebo jako trativod do dostatečné vzdálenosti od objektu. 

 Úpravy povrchu a sklonu terénu v okolí objektu a odvod srážkové vody od paty zdí 
terénem 

 Vytváření hydroizolačních clon a přepážek v horninovém prostředí v okolí objektů 
(štětové stěny, injektáže) 

 Přirozené i nucené větrání místností a prostor budov snižující vlhkost vnitřního vzduchu 
 Jímání vlhkosti z vnitřního vzduchu pomocí kondenzačních a absorpčních sušících 

přístrojů 
 Sušení vnitřních povrchů konstrukcí proudem teplého suchého vzduchu 
 Zvýšení vnitřní povrchové teploty konstrukcí i změna průběhu teploty v konstrukci její 

následnou tepelnou izolací 

Doplňkové metody sanace vlhkého zdiva 

- metody přímé 
 Vrstvy a povlaky z hydroizolačních materiálů, vytvářené na površích nebo ve struktuře 

podzemních a nadzemních konstrukcí u terénu Jedná se o prostředky pro ochranu 
podzemních a nadzemních konstrukcí staveb proti účinkům vzlínající vlhkosti, prosakující 
vody vůči podzemní vodě působící hydrostatickým tlakem. 

 Vnější úpravy nátěry z vodoodpudivých druhů barev a impregnačních i povrchových 
úprav a těsnění spár v částech budov přimykajících se k terénu. Provádí se pro dosažení 
výrazného snížení smáčivosti fasád a proti pronikání srážkové vody (větrem hnaného 
deště) do omítek a dalších podkladů, hlavně režného zdiva (přírodní kámen, cihla) a ze 
stěnových dílců. 
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-  metody nepřímé 
 systém sanační omítkový – se v podmínkách vlhkostně silně namáhaných konstrukcí 

staveb používají v kombinaci s příčnými hydroizolacemi, chemickými clonami ve zdivu, 
s elektroosmotickými instalacemi, se vzduchoizolačními systémy a s některými 
nepřímými způsoby sanace vlhkého zdiva. 

 sanace následků biokoroze zdiva a dřevěných konstrukcí i prvků a prováděných nátěrů 
jako prevence proti tomuto druhu napadení 

2.2 Návrh sanačních opatření 
Při návrhu koncepce řešení na sanaci vlhkého zdiva vycházíme ze skutečnosti, že 

památkově chráněný objekt č.p.2 bude rekonstruován na celoročně využívané návštěvnické 
středisko s expozicemi (Dům přírody Žďárských vrchů). Vzhledem k nevhodným novodobým 
zásahům z hlediska vlhkosti (70. léta minulého století) a významu této stavby bude nutno 
volit takové technologické postupy, které by zajistily spolehlivost provedení a jejich 
účinnost a zároveň by respektovaly různorodý charakter konstrukcí budovy včetně jeho 
památkového charakteru. Upozorňujeme, že základním předpokladem úspěšné sanace 
vlhkosti je odstranění zdrojů vlhkosti, případně jejich minimalizace. 

Návrh sanačních opatření je zpracován v souladu s ČSN P 730610 „Hydroizolace staveb–
Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení“ a souvisejících předpisů. Sanace vlhkého zdiva 
objektu bude řešena v souladu s čl.4.3 v kombinaci přímých a nepřímých hydroizolačních 
metod následovně : 

Z možných sanačních řešení jsme navrhli tyto způsoby řešení sanace vlhkého zdiva : 

− Revize či provedení nových ZTI (rozvody kanalizace, vody, dešťové okapy a svody, atd.). 
Dešťové svody budou vyústěny do povrchových trativodů. 

− Dodatečné horizontální chemické infuzní clony - utěsňující clony zabraňující ve svém 
důsledku kapilárnímu pohybu molekul vody (tlaková injektáž akrylátovými gely). V místě 
snižování terénu provést tuto izolaci šikmo pod úhlem co nejblíže k úrovní terénu. Tento 
způsob vytváření dodatečných izolací ve stávajících svislých konstrukcích je oproti 
ostatním mechanickým metodám v podstatě nejšetrnějším zásahem do stavebních 
konstrukcí. 

− Hydroizolace podlahových konstrukcí - provedení nové hydroizolace na podkladní 
betonovou mazaninu včetně detailu napojení přes tzv. izolační fabion na dodatečnou 
izolaci stěn systémem bezešvých bitumenových stěrek. Podkladní betonová mazaniny 
bude opatřena penetrací. 

− Provedení mělkých odkopů obvodových stěn podél základového zdiva s realizací 
dodatečné vertikální (rubové) ochrany nopovou fólií s drenážním systémem DN 100 
s geotextilií na betonovém podkladku, kolem objektu napojeným na kanalizační potrubí 
DN150 s odvodem vody z drenáží do příkopu. Okapový chodník provést s dostatečným 
spádem od objektu.  
Na obvodových stěnách, kde je úroveň terénu vyšší než úroveň podlahy provést svislou 
hydroizolaci systémem bezešvých bitumenových stěrek na podrovnané zdivo s vytažením 
10cm nad úroveň terénu.  

− Provést svislou hydroizolaci na obvodových konstrukcích do dvora ve styku s vyvýšeným 
dlážděným terasem (chodníčkem), aby nedocházelo k prostupu vody do základového 
zdiva. Izolace bude na těchto konstrukcích chráněna geotextilií 500g/m2. 
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− Dostatečné odvodnění dešťových vod v prostoru vnitřního dvora s vyspádováním směrem 
od objektu do vpusti a s odvodněním do kanalizace (viz. projekt ZTI). 

− Před stávajícími svislými konstrukcemi z interiéru budou lokálně vzhledem k téměř 
plnoplošnému obložení stěn jednotlivými prvky expozic provedeny předsazené 
konstrukce - provětrávané předstěny ze sádrovláknité desky tl. 15mm s použitím do 
vlhkého prostředí kotvená závěsy do nosné konstrukce. Nasávání vzduchu bude 
provedeno průběžnou štěrbinou u podlahy a odtah VZT zařízením (viz. projekt VZT). 

− Je nutné zajistit funkční odvětrání jednotlivých prostor 1.NP, kdy je nezbytné po 
dokončené sanaci zajistit cirkulaci vzduchu a požadovanou relativní vlhkost (cca 55-60% 
při 20 ºC). Je nezbytné vzhledem k rozsahu provést nucené větrání jednotlivých prostor a 
např. řídit a kontrolovat relativní vlhkost pomocí vlhkostních čidel - viz projekt VZT a 
MaR. Nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva dojít k situaci, že 
budou vznikat na konstrukcích rosné body (důsledky jsou kondenzace na povrchu 
konstrukcí, ztráta funkčnosti povrchových úprav, výskyt plísní atd.). 

− Zajistit přirozené odvětrání sklepního prostoru, a to obnovením okenního otvoru do 1.PP 
s možností odvětrání přes vstup do těchto prostor. 

− Lokálně bude provedena eliminace a snížení koncentrace vodorozpustných stavebně 
škodlivých solí metodou pomocí odsolovacích obkladů – provzdušněné vápenné omítky. 
Místa budou lokalizována před odstraněním omítek tam, kde jsou vizuálně patrné výkvěty 
stavebně škodlivých solí.  

Poznámka: Pro aplikaci předpokládáme prostor chodby, kde byl odebrán vzorek 
s vysokým hodnotami chloridů a velmi vysokými dusičnanů - pravděpodobně porušená 
kanalizace v chodbě. Je nezbytné provést prohlídku objektu s lokalizací míst. 

− Povrchové úpravy: 

Na základě závazného stanoviska ve věci rekonstrukce venkovské usedlosti čp.2 
v Krátké, Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního 
prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě budou povrchové 
úpravy řešeny v těchto variantách:  

Varianta č.1 – použití tradičních vápenných omítek. 

Varianta č.2 – dle původní dokumentace pro stavební řízení použití prodyšných materiálů 
a povrchových úprav – vápenné sanační omítkové tepelně-izolační systémy s vysokým 
obsahem pórů ve vyzrálé směsi. 

Varianta č.2 bude použita pro ty části stavby, kde vzhledem k velmi vysoké vlhkosti zdiva 
je použití běžného vápenného systému rizikové pro odstranění důsledků vlhkosti dle ČSN 
73 06 10 – viz. poznámka. 

V rámci obou variant bude jako vrchní vrstvy použito pro sjednocení vápenného štuku a 
vápenného nátěru s nízkým difúzním odporem. 

Poznámka: dle závazného stanoviska jsou sanační omítky akceptovány v soklových 
partiích objektu nad úrovní podlahy a terénu. Sanační omítka bude následně opatřena 
vápenným štukem za účelem sjednocení celé plochy fasády. [2] 

Rozsah varianty č. 2 bude dořešen po projednání v rámci realizace se 
zástupci památkové péče. 
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Ze strany interiéru: sanační hydrofilní omítkový systém s tepelně izolačními vlastnostmi 
(λ=0,07 W/mK) a pórovitostí větší než 60%, minerální 2-komponentní systém 
míchaný na stavbě, složený z vápenné kaše a suché směsi (thermicky expandované 
vulkanické horniny a aditiv).  

Ze strany exteriéru (na fasádě): sanační omítkový systém ze suchých maltových směsí na 
bázi minerálního pojiva, kameninového granulátu s vysokými tepelně-izolačními 
vlastnostmi (λ=0,07 W/mK) a přísad na obvodových stěnách ze strany exteriéru - 
fasádě  

Technologie budou provedeny v systémových řešeních s difúzně propustnou sulfátostálou 
stěrkou případně antisanitračním přednástřikem včetně související úpravy podkladů 
s vrchní vrstvou vápenným štukem.  

Odstranění příčin vlhkosti 

− V rámci rekonstrukce provést nové ZT instalace či jejich revizi. Taktéž provést nově 
klempířské prvky, oplechování, střešní okapy a svody s vyústěním do povrchového 
trativodu (viz. projekt ZTI). 

− Jako hlavní sanační technologie pro zamezení pronikání vzlínající vlhkosti bude 
provedena dodatečná horizontální (případně šikmá) izolace stávajících svislých konstrukcí 
cca v úrovni podlahy 1.NP, případně max. 5cm nad novou podkladní betonovou 
mazaninou vodorovně v maltové spáře, případně šikmo pod úhlem, co nejblíže k podlaze 
či úrovni terénu (provádění z obou stran, interiéru i exteriéru). Horizontální injektáž bude 
provedena v kombinaci s dodatečnou svislou „oddělující“ izolací svislých konstrukcí 
(propojení různých výškových úrovní), a to systémem tlakové injektáže na bázi 
akrylátových gelů s vrty uspořádanými ve dvou řadách nad sebou, tzv. šachovnicově – 
utěsňující clony zabraňující ve svém důsledku kapilárnímu pohybu molekul vody. Tuto 
technologii použít vzhledem k charakteru zdiva, jeho složení a vlhkostnímu zatížení. 
Jedná se třísložkový systém utěsňující spáry, kapiláry a trhliny v materiálu, kdy dojde 
k vyplnění a utěsnění konstrukcí pružným gelem.  

− Hydroizolace podlahových konstrukcí - provedení nové hydroizolace na podkladní 
betonovou mazaninu systémem bezešvé, polystyrenem plněné a plastem vylepšené 
živičné bitumenové stěrky v tl. min. 3,5mm  – spotřeba 4 l/m2. Tato hlavní hydroizolační 
vrstva bude napojena tzv. „detailem napojení na dodatečnou izolaci svislých konstrukcí“ 
přes tzv. izolační fabion na podrovnané zdivo technologií silného izolačního vrstvení 
bitumenovou stěrkou se standardním přesahem 100mm přes dodatečnou izolaci. 
Podkladní betonová mazanina bude opatřena penetrací. 

− Provedení mělkých odkopů obvodových stěn podél základového zdiva s realizací 
dodatečné vertikální (rubové) ochrany nopovou fólií s drenážním systémem z tvarovek 
sendvičových, s perforací 220° z PE-HD, SN8, DN 100 s plným dnem. Odvod vody 
kanalizačním potrubím DN150 do příkopu. K zásypu použít plavený štěrk frakce 8-16mm, 
jež bude obalen geotextilií proti zanášení perforované drenáže. Spád drenážního potrubí 
(min. 1%) bude určen betonovým podkladkem podél kanálu. Betonový podkladek bude od 
základové konstrukce spádován k drenáži min 10%. Drenážní potrubí bude osazeno 
kontrolními šachticemi. Ukončovací lištu nopové fólie provést tak, aby byla zakryta 
povrchovou úpravou okolního upraveného terénu a nebyla viditelná. Okapový chodník ze 
tříděného kamene bude proveden s dostatečným spádem min. 2% od objektu.  
Na obvodových stěnách, kde je úroveň terénu vyšší než úroveň podlahy provést svislou 
hydroizolaci systémem bezešvých bitumenových stěrek v tl. min. 3,5mm – spotřeba 4l/m2 
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na podrovnané zdivo vápennou maltou s přetažením přes dodatečnou izolaci stěn 
a vytažením 10cm nad úroveň terénu.  

− Provést svislou hydroizolaci na obvodových konstrukcích do dvora ve styku s vyvýšeným 
dlážděným terasem (chodníčkem) s různými výškovými úrovněmi, a to od úrovně 
rozebrání kamenné dlažby do výšky 10cm nad úroveň terénu systémem silikátové 
hydroizolační stěrky se spotřebou 3kg/m2, aby nedocházelo k prostupu vody do 
základového zdiva. Izolace bude na těchto konstrukcích chráněna geotextilií 500g/m2. 

− Před stávajícími svislými konstrukcemi z interiéru budou lokálně vzhledem k téměř 
plnoplošnému obložení stěn jednotlivými prvky expozic provedeny předsazené 
konstrukce - provětrávané předstěny ze sádrovláknité desky tl. 15mm s použitím do 
vlhkého prostředí kotvená závěsy do nosné konstrukce. Je nutné provést odstranění 
původních omítek, proškrábnout spáry a provést plnoplošnou fixaci stávající konstrukce 
sanační prostřikem. Nasávání vzduchu bude provedeno průběžnou štěrbinou u podlahy a 
odtah VZT zařízením (viz. projekt VZT). 

Odstranění důsledků vlhkosti 

− Eliminace a snížení koncentrace vodorozpustných stavebně škodlivých solí řešit 
kombinací   
− metody pomocí odsolovacích obkladů – provzdušněné vápenné omítky na odsolení. 

Odsolování bude provedeno s dostatečným předstihem před samotnou aplikací 
sanačních omítkových systémů. Místa budou lokalizována před odstraněním omítek 
tam, kde jsou vizuálně patrné výkvěty stavebně škodlivých solí. 

Poznámka: Pro aplikaci předpokládáme prostor chodby, kde byl odebrán vzorek 
s vysokým hodnotami chloridů a velmi vysokými dusičnanů - pravděpodobně 
porušená kanalizace v chodbě. Je nezbytné provést prohlídku objektu s lokalizací míst. 

− Použití technologií na bázi membrán odolných solí (sírany a chloridy) - např. 
síranovzdorná (sulfátostálá) membrána, případně antisanitrační přednástřik jako 
součástí sanačních omítkových systémů. 

− Stávající poškozené a degradované omítky objektu v 1.PP a 1.NP budou kompletně 
odstraněny.  

− Povrchové úpravy (varianty viz. výše) : 
Rozsah varianty č. 2 bude dořešen po projednání v rámci realizace se zástupci 
památkové péče. 

− Povrchové úpravy na obvodových a vnitřních stěnách dle var. č.2 budou řešeny takto : 
− Vnitřní povrchy z interiéru 1.NP: Sanační hydrofilní omítkový systém s tepelně 

izolačními vlastnostmi (λ=0,07 W/mK) a pórovitostí větší než 60%, minerální 2-
komponentní systém míchaný na stavbě, složený z vápenné kaše a suché směsi 
(thermicky expandované vulkanické horniny a aditiv), a to na obvodových a vnitřních 
stěnách ze strany interiéru v systémových řešeních s difúzně propustnou sulfátostálou 
stěrkou případně antisanitračním přednástřikem. 

− Fasáda ze strany exteriéru – sanační systém:  Sanační omítkový systém ze suchých 
maltových směsí na bázi minerálního pojiva, kameninového granulátu s vysokými 
tepelně–izolačními vlastnostmi (λ=0,07 W/mK) a přísad na obvodových stěnách ze 
strany exteriéru - fasádě v systémových řešeních s difúzně propustnou sulfátostálou 
stěrkou, případně antisanitračním přednástřikem. 
Pozn. :  difúzně propustná stěrka je membrána, která propouští molekulu vodní páry 

ale i molekulu vody pro zajištění procesu sanace. 
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− Vnitřní povrchy 1.NP - režné zdivo: Lokálně  bude po odstranění omítek ponecháno 
zdivo ve stavu režném s následnou hloubkovou mineralizací a konzervací povrchu - 
aplikací hydrofobních a zpevňujících nátěrů - při fixaci povrchu musí být zajištěna 
prodyšnost pro vodní páry při současném zpevnění povrchu do hloubky cca 5mm bez 
výraznějších barevných změn (pro difúzi vodní páry propustné).  

− Vnitřní povrchy stávajících konstrukcí za předsazenými konstrukcemi a 
instalačními předstěnami – plnoplošný fixační prostřik: Povrchy stávajících 
konstrukcí za předsazenými konstrukcemi a instalačními předstěnami budou po 
odstranění omítek a proškrábnutí spár zafixovány vůči degradaci zdiva a sprašování, a 
to sanačním špricem (prostřikem) 

− Veškeré plochy budou po realizaci vnitřních a vnějších omítek překryty vápenným štukem 
(druh a zrnitost bude vybrána po konzultaci s pracovníky NPÚ). 

− Jako konečnou úpravu použít vysoce paropropustnou barvu (např. vápennou) s nízkým 
difúzním odporem SD < 0,1m (druh nátěrové barvy včetně odstínů bude vybrán po 
konzultaci s pracovníky NPÚ). 

− Následná hydrofobizace fasády v soklových partiích zabraňující vnikání vlhkosti do 
konstrukcí do výšky 0,5m nad úroveň terénu. 

Doplňková opatření 

− Zajistit funkční odvětrání jednotlivých prostor 1.NP, kdy je nezbytné po dokončené sanaci 
zajistit cirkulaci vzduchu a požadovanou relativní vlhkost (cca 55-60% při 20 ºC). Je 
nezbytné vzhledem k rozsahu provést nucené větrání jednotlivých prostor a např. řídit a 
kontrolovat relativní vlhkost pomocí vlhkostních čidel - viz projekt VZT a MaR. Nesmí 
v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva dojít k situaci, že budou vznikat na 
konstrukcích rosné body (důsledky jsou kondenzace na povrchu konstrukcí, ztráta 
funkčnosti povrchových úprav, výskyt plísní atd.) – viz projekt VZT a stavební část 

− Zajistit přirozené odvětrání sklepního prostoru, a to obnovením okenního otvoru do 1.PP 
s možností odvětrání přes vstup do těchto prostor – viz projekt VZT a stavební část. 

− V rámci předání stavby bude vyhotoven dokument s pokyny pro uživatele 
sanovaných prostor, které je nutné dodržovat obyvateli bytů. 

− Nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva (ale i v průběhu užívání 
objektu) dojít k situaci, že budou vznikat rosné body na konstrukcích. (důsledky jsou 
kondenzace na povrchu konstrukcí, ztráta funkčnosti sanační omítky, výskyt plísní 
atd.).  

− Nové konstrukce (dozdívky a vnitřní výplně) budou vodorovně izolovány (materiál dle 
hydroizolace  podlah, případně použití asfaltového modifikovaného pásu typu "S"). 

− V případě provádění nových ZTI instalací, k uchycení v 1.NP na svislých konstrukcí 
v žádném případě nepoužívat sádru vzhledem k její vysoké hygroskopitě, ale rychlovazný 
cement případně lepidlo na cementové bázi. 

− Nové zděné příčky a dozdívky budou od stávajících obvodových a středních stěn 
odizolovány (např. PE fólií, asfaltovým pásem), je nutné zajistit příčku kotvícími profily – 
viz. statika. 

− Konstrukce provětrávané předstěny budou od stávajících obvodových a středních stěn 
odděleny typovými profily,  dilatace bude utěsněna provazci. 
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Související opatření 

− Monitorování nově vytvořených dešťových svodů včetně jejich vyústění do povrchového 
trativodu. 

− Monitorování drenážního systému včetně revizních šachet s odvodněním do příkopu. 
− Součinnost při archeologických dohledech popř. průzkumech, při jednání s památkovým 

ústavem. 

3.0  Stavebně-technické řešení 

3.1.  Odstranění příčin vlhkosti 

3.1.1 Dodatečná horizontální, šikmá a svislá „oddělující“ izolace svislých konstrukcí – 
technologie dodatečné izolace zdiva systémem tlakové injektáže akrylátovými 
gely proti vzlínající a boční vlhkosti 

Jako hlavní sanační technologie pro zamezení pronikání vzlínající vlhkosti bude provedena 
dodatečná horizontální (případně šikmá) izolace stávajících svislých konstrukcí cca v úrovni 
podlahy 1.NP, případně max. 5cm nad novou podkladní betonovou mazaninou vodorovně v 
maltové spáře, případně šikmo pod úhlem, co nejblíže k podlaze či úrovni terénu (provádění z 
obou stran, interiéru i exteriéru). Horizontální injektáž bude provedena v kombinaci s 
dodatečnou svislou „oddělující“ izolací svislých konstrukcí (propojení různých výškových 
úrovní), a to systémem tlakové injektáže na bázi akrylátových gelů s vrty uspořádanými ve 
dvou řadách nad sebou, tzv. šachovnicově – utěsňující clony zabraňující ve svém důsledku 
kapilárnímu pohybu molekul vody. Tuto technologii použít vzhledem k charakteru zdiva, jeho 
složení a vlhkostnímu zatížení. Jedná se třísložkový systém utěsňující spáry, kapiláry a trhliny 
v materiálu, kdy dojde k vyplnění a utěsnění konstrukcí pružným gelem.  
Akrylátový gel elastický, mrazem neovlivněný, s vodou vázanou v materiálu s relativní 
tažností až 165%. Reakční doba (konečné vytvrzení) gelu s možností nastavení od 10 do 
40 minut dle technického listu výrobce. Je požadována zkouška funkčnosti dodatečné 
horizontální clony. 
Poznámka : 
Je třeba dbát na důkladné provedení umístění a sklon vrtů kopírováním různých 
výškových úrovní podlah, terénu a vyvýšeného chodníku dvora v rámci celého objektu. 
Chemické injektáže akrylátovými gely se používají pro sanaci vlhkého zdiva, k dodatečnému 
vytvoření horizontální izolace a odstranění příčiny vnikání vlhkosti do objektu – akrylátový 
gel má díky velmi nízké viskozitě schopnost proniknout i do kapilárního systému 
injektovaných látek s velmi jemnou porézní strukturou, kde dochází k utěsňování velmi malých 
pórů a trhlin. Aplikují se tlakovou injektáží do předem vodorovně vyvrtaných otvorů v 
odstupech  12 cm do ošetřované zdi (až do 5 cm před protější stranu zdi). Před samotnou 
aplikací je nutné odstranit prach vzniklý při vrtání. Nároží a silné zdi (s tloušťkou zdi vyšší 
než 1 metr) by se měly pokud možno vrtat z obou stran. Vrtá-li se z obou stran, vrty musí být 
uspořádány vystřídaně (šachovnicově), a hloubka vrtů přesahuje střed zdi o 5 cm. Vzhledem 
k tomu, že vrty budou uspořádány ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově), což je 
výhodné za složitých podmínek (vysoké zatížení účinky výkvětotvorných solí, značná 
vlhkost), musí se také vystřídaně vyvrtat. 
Charakteristika gelů 

 gely jsou tvořeny makromolekulami složených z dlouhých řetězců molekul, což 
způsobuje viskozně-elastické vlastnosti  

 výsledným produktem pro proběhlé polymeraci je trvale pružný gel 
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Výhody akrylátových gelů 

 podstatnou výhodou je nízká počáteční viskozita směsi, která je velmi blízká viskozitě 
vody, takže gely mají velmi dobré penetrační schopnosti a jsou schopny dostat se i do 
kapilárního systému injektované látky 

 je možné regulovat dobu tuhnutí úpravou dávkování iniciátoru a tím usnadnit 
zpracovatelnost směsi podle potřeby stavby 

Technické parametry materiálu (akrylátový gel): 
• Reakční doba (konečné vytvrzení) gelu s možností nastavení od 10 do 40 minut dle TL 

výrobce. Doba zpracovatelnosti 2 až 30 minut. 

• Akrylátový gel elastický, mrazem neovlivněný, s vodou vázanou v materiálu. 

• Relativní tažnost gelu až 165%.  

• Je požadována zkouška funkčnosti dodatečné horizontální clony  
Použití:  Akrylátové gely se připravují smícháním složky A se složkou B v poměru 1:1. Před 
vlastní injektáží se homogenně promíchají složky A I a A II, čímž vznikne složka A. Složka B 
vznikne tak, že sůl ze složky B se rozpustí v takovém množství vody, které odpovídá objemu 
jedné ze složek A. Zpracování následuje pomocí injektážního přístroje na dvě složky s externí 
vodní pumpou, kde je mechanicky zajištěno míšení obou složek v požadovaném poměru 1:1. 

Pracovní postup 
 Provedení soustavy vrtů ∅ 12 mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) 

vodorovně v maltové spáře, případně šikmo pod úhlem, co nejblíže k podlaze či úrovni 
terénu v osové vzdálenosti 150mm (výškově nad sebou 80mm) a jejich vyčištění 
stlačeným vzduchem (délka vrtů na hloubku 5cm před okrajem zdiva) 

 Osazení pakrů ∅ 12mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného otvoru, 
pakr obsahuje kuličkový uzávěr. 

 Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením. 
 Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. Pokud 

bude toto zjištěno, provede se předinjektáž cementovým mlékem případě polyuretany. 
 Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu. 
 Po injektáži se provede demontáž pakrů a případné zapravení vrtů (vlastní vrty nejsou již 

vyplňovány). 

3.1.2 Podlahová konstrukce s hydroizolací v 1.NP – systém  bezešvé bitumenové stěrky 
proti vzlínající vlhkosti 

V prostorech 1.NP bude provedena na podkladní betonovou desku plošná hydroizolace 
systémem bezešvé, polystyrenem plněné a plastem vylepšené živičné bitumenové stěrky 
tl.3,5mm (spotřeba 4 l/m2) stěrkováním. Plošná hydroizolace podlah bude taktéž provedena 
pod nově vystavěnými stěnami a příčkami. 
Tato hlavní hydroizolační vrstva bude napojena tzv. „detailem napojení na dodatečnou 
izolaci svislých konstrukcí chemickou injektáží“ přes tzv. izolační fabion na podrovnané 
zdivo technologií silného izolačního vrstvení bitumenovou stěrkou se standardním přesahem 
100mm přes injektážní vrty (viz.níže). Podkladní betonová mazanina bude opatřena 
bezrozpouštědlovou penetrací (asfaltová emulze modifikovaná latexem). 
Stěrková izolace je rychleschnoucí jednosložková hydroizolační asfaltová stěrka vytvářející 
po vyschnutí tlustou vrstvu jež schne do bezešvých flexibilních spojů, spolehlivě překrývá 
trhliny a je vodotěsná. 
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Tloušťka vrstvení je dána požadavky na odolnost izolace proti vlhkosti, beztlakové a tlakové 
vodě a řídí se DIN 18195. V souladu s touto normou se tloušťka izolační vrstvy pohybuje od 
3,5 do 6 mm ve vyschlém stavu. Silná izolační vrstvení tuhnou v závislosti na podmínkách po 
1 - 3 dnech, po 5 - 6 hod. po nanesení jsou vrstvení odolná proti dešti. Při kladení  je nutno 
zabezpečit ochranu těchto vrstev před mechanickým poškozením (položením tepelné izolace 
jako součást skladby podlah – součást stavebních prací). 

Technické parametry materiálu : 
- Jednosložková hydroizolační stěrka vysoce elastická vlivem modifikátoru a pěnového 

polystyrénu  
- Úbytek po vyschnutí vrstvy - pouze 10%.  
- Neobsahující rozpouštědla 
Skladba (obecně) 
- Nášlapná vrstva podlahy dle požadavků odvislých od charakteru místnosti 
- Separační PE fólie 
- Tepelná izolace 
- Hydroizolační systém bezešvé bitumenové stěrky v tl. 3,5 mm (spotřeba 4 l/m2) 
- Bezrozpouštědlová penetrace (asfaltová emulze modifikovaná latexem) 
- Podkladní betonová deska (na terénu) 

Podklady před aplikací 

 Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti a zemina. 
 Nezaplněné, nebo špatně zaplněné otvory, jako jsou prohlubně ve spárách nebo výlomky 

větší než 5mm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. 
 Je třeba dbát na to, aby podklad  byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic. Podklad 

musí být savý. Může být vlhký, ale ne mokrý.  
 Je vhodné provést penetraci. Na hrubě pórovitých, silně nasákavých plochách (např. 

pórobeton) se penetrační nátěr provést musí. Po zaschnutí penetračního nátěru je podklad 
připraven k nanesení asfaltové stěrky 

Detail napojení hlavní (pojistné) hydroizolační vrstvy na dodatečnou izolaci stěn 
Hlavní hydroizolační vrstva bude propojena detailem napojení na dodatečnou horizontální 
izolaci svislých konstrukcí přes tzv. izolační fabion na podrovnané zdivo technologií silného 
izolačního vrstvení bitumenovou stěrkou se standardním přesahem 100mm přes dodatečnou 
izolaci (chemickou injektáž - viz. detaily v řezu). 

3.1.3. Provedení mělkých odkopů podél základového zdiva s realizací dodatečné 
vertikální (rubové) ochrany nopovou fólií a geotextilií s drenážním systémem, 
případně v kombinaci s hydroizolaci systémem bezešvých bitumenových stěrek 

Zemní práce pro izolaci základového a nadzákladového zdiva 
V rozsahu pro provedení mělkých odkopů a rubové ochrany zdiva, případně s hydroizolací je 
nutné provést : 
− Zemní práce pro provedení mělkého výkopu do hloubky cca 700mm pod úroveň terénu 

včetně jeho svahování, zpětný hutněný zásyp ze tříděného materiálu, uložení 
deponovaného materiálu na meziskládku.   
Poznámka: výkop a uložení drenáže nesmí být provedeno pod úrovní základové spáry 

− Očištění zdiva od zeminy, případně jeho vyspravení. 
− Provedení vyrovnávací vrstvy z vápenné malty (v případě provádění svislé hydroizolace) 
− Provedení svislé hydroizolace bezešvou bitumenovou stěrkou 
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− Položení a přichycení nopované fólie nopy směrem od stěny vč. ukončovací lišty 
− Ohraničení staveniště zřízení přechodných lávek do objektu, noční výstražné osvětlení 
− Přesný způsob provedení rubové izolace po obvodu objektu bude určen po výkopu kolem 

základového a nadzákladového zdiva.  

Technologický postup 
Dodatečná vertikální rubová ochrana svislých konstrukcí, případně v kombinaci s hydroizo-
lací bude provedena z exteriéru na základovém a nadzákladovém zdivu kolem objektu (viz 
výkres a detail č.1). Bude proveden výkop do hloubky cca 700mm s realizací dodatečné 
vertikální (rubové) ochrany nopovou fólií s drenážním systémem z tvarovek sendvičových, 
s perforací 220° z PE-HD, SN8, DN 100 s plným dnem. Odvod vody kanalizačním potrubím 
DN150 do příkopu. K zásypu použít plavený štěrk frakce 8/16mm, jež bude obalen geotextilií 
proti zanášení perforované drenáže. Spád drenážního potrubí (min. 1%) bude určen 
betonovým podkladkem podél kanálu. Betonový podkladek bude od základové konstrukce 
spádován k drenáži min 10%. Drenážní potrubí bude osazeno kontrolními šachticemi. 
Ukončovací lištu nopové fólie provést tak, aby byla zakryta povrchovou úpravou okolního 
upraveného terénu a nebyla viditelná. Okapový chodník ze tříděného kamene bude proveden 
s dostatečným spádem min. 2% od objektu.  
Poznámka : při jižní obvodové stěně dochází ke křížení drenážního potrubí se splaškovou 
kanalizací (viz. detail č.3 – sanace vlhkého zdiva). Je nezbytné provádět drenážní systém 
v návaznosti na kanalizaci v místě křížení. Drenážní potrubí bude v místě křížení a před 
vjezdem do dvora objektu chráněné ocelovou chráničkou DN125. 
Na obvodových stěnách, kde je úroveň terénu vyšší než úroveň podlahy provést svislou 
hydroizolaci systémem bezešvých bitumenových stěrek v tl. min. 3,5mm – spotřeba 4l/m2 na 
podrovnané zdivo vápennou maltou s přetažením přes dodatečnou izolaci stěn a vytažením 
10cm nad úroveň terénu.  

Skladba bez hydroizolace: 
- stávající základové konstrukce 
- nopovaná fólie nopy směrem od stěny včetně ukončovací lišty 
- geotextilie 300 g/m2  
Všeobecný princip spočívá ve vložení ochranné nopované fólie v kombinaci s geotextilií do 
výkopu podél základového a nadzákladového zdiva, která zajišťuje oddělení zdiva od 
kontaktu se zeminou (zvyšuje možnou výparnou plochu tohoto zdiva) a vytváří plošnou 
drenáž pro odvod srážkových vod. Podklad pod ukončovací lištu je nutné na svislé konstrukci 
vyrovnat. Povrchovou úpravu - okapový chodník provést s dostatečným se spádem (2%) 
směrem od objektu. 

Skladba s hydroizolací: (viz. detail č.1 – sanace vlhkého zdiva) 
- podrovnávka z vápenné malty 
- hydroizolace bezešvou bitumenovou stěrkou v tl. 3,5mm (4 l/m2) 
- nopovaná fólie nopy směrem od stěny včetně ukončovací lišty 
- geotextilie 300 g/m2  
- drenážní potrubí s perforací 220° z PE-HD, SN8, DN 100 s plným dnem na betonovém 

podkladku podél základové konstrukce, zásyp plaveným štěrkem 8/16mm s geotextilií 
300g/m2 

Vertikální hydroizolace bude řešena hydroizolačním systémem bezešvé, polystyrenem plněné 
a plastem vylepšené živičné bitumenové stěrky v tl. 3,5mm stěrkováním. Stěrková izolace je 
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rychleschnoucí jednosložková hydroizolační asfaltová stěrka vytvářející po vyschnutí tlustou 
vrstvu jež schne do bezešvých flexibilních spojů, spolehlivě překrývá trhliny a je vodotěsná. 

Tloušťka vrstvení je dána požadavky na odolnost izolace proti vlhkosti, beztlakové a tlakové 
vodě a řídí se DIN 18195. V souladu s touto normou se tloušťka izolační vrstvy pohybuje od 
3,5 do 6 mm ve vyschlém stavu. Silná izolační vrstvení tuhnou v závislosti na podmínkách po 
1 - 3 dnech, po 5 - 6 hod. po nanesení jsou vrstvení odolná proti dešti. Při kladení  je nutno 
zabezpečit ochranu těchto vrstev před mechanickým poškozením. 

Technické parametry materiálu : 
- Jednosložková hydroizolační stěrka vysoce elastická vlivem modifikátoru a pěnového 

polystyrénu  
- Úbytek po vyschnutí vrstvy - pouze 10%.  
- Neobsahující rozpouštědla 

Podklady před aplikací 

 Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti a zemina. 
 Nezaplněné, nebo špatně zaplněné otvory, jako jsou prohlubně ve spárách zdiva, otvory 

v maltě, nebo výlomky větší než 5mm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. Na plné a 
dobře vyspárované zdivo není třeba nanášet omítku. Poruchy v podkladu menší než 5mm, 
případně póry v podkladu se mohou předem vyplnit zastěrkováním asfaltovou stěrkou. 
Speciálně na betonových plochách může docházet ke tvorbě puchýřů. Proto je třeba 
nanesenou stěrku na těchto plochách proškrábnout. 

 Je třeba dbát na to, aby podklad  byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic. Podklad 
musí být savý. Může být vlhký, ale ne mokrý. Podklad musí být v každém případě bez 
námrazy a ledu a pokud je třeba, musí být před.lem důkladně prohřát. 

 Je vhodné provést penetraci. Na hrubě pórovitých, silně nasákavých plochách (např. 
pórobeton) se penetrační nátěr provést musí. Po zaschnutí penetračního nátěru je podklad 
připraven k nanesení asfaltové stěrky 

Čerstvě nataženou stěrku je nutno chránit před deštěm a silným slunečním zářením. 

3.1.4  Provedení dodatečné vertikální izolace s geotextilií pro oddělení konstrukcí 
v místě vyvýšeného dlážděného terasu (chodníčku) 

Podél obvodových stěn vnitřního dvora bude provedena svislá hydroizolace obvodových 
konstrukcích ve styku s vyvýšeným dlážděným terasem (chodníčkem) s různými výškovými 
úrovněmi, a to od úrovně rozebrání kamenné dlažby do výšky 10cm nad úroveň terénu 
systémem silikátové hydroizolační stěrky se spotřebou 3kg/m2, aby nedocházelo k prostupu 
vody do základového zdiva. Je nutné provést vyrovnání podkladu vápennou maltou pod 
hydroizolační stěrku. Izolace bude na těchto konstrukcích chráněna geotextilií 500g/m2. 
Povrchovou úpravu chodníku provést s dostatečným se spádem (2%) směrem od objektu. 

Skladba : 
- stávající základová a nadzákladová konstrukce po demontáži chodníku 
- vyrovnání svislé konstrukce vápennou maltou 
- hydroizolace silikátovou stěrkou se spotřebou 3 kg/m2 (2-3 nátěry) 
- geotextilie 500 g/m2  
Silikátová hydroizolace se používá k hydroizolacím vodorovných i svislých ploch ze zdiva,  
z betonu, nebo s povrchem z omítky. Pro vlhké místnosti, koupelny, sprchy, sklepy 
novostaveb, nádrže, bazény, sila, čističky, nádrže na pitnou vodu, šachty atd. 
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Silikátová hydroizolace je hydraulicky reagující prášková hmota s krystalizujícími účinky, 
schopná zaplňovat a utěsňovat kapiláry. Používá se k  hydroizolacím proti zemní vlhkosti, 
netlakové vodě a tlakové vodě do 5m vodního sloupce. 
Hydroizolační hmota se nanáší na omítku, nebo beton minimálně ve dvou vrstvách štětkou, 
nebo pevným kartáčem. Druhá vrstva se nanáší nejdříve za 3 hodiny, nejdéle za 24 hodin na 
vrstvu první. 
Při práci je nutno dodržovat ustanovení normy DIN 1045, to znamená neprovádět nátěr za 
vysokých teplot, mrazu a při silném větru. Na nanesenou vrstvu by uvedené podmínky 
neměly působit ještě dalších 24 hodin.  

Podklady před aplikací 

 Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti, bez prachu, vosku a mastnoty. 
 Podklad musí být bez trhlin a trhliny následně nesmí vzniknout (nesmí být namáhány 

dilatačními pohyby, vibrací a musí být rozměrově stabilní a nosné). 
 Je třeba dbát na to, aby podklad  byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic.  

3.1.5. Technologie vzduchoizolační - předsazené konstrukce - provětrávané předstěny 
Před stávajícími svislými konstrukcemi z interiéru budou lokálně vzhledem k téměř 
plnoplošnému obložení stěn jednotlivými prvky expozic provedeny předsazené konstrukce - 
provětrávané předstěny ze sádrovláknité desky tl. 15mm s použitím do vlhkého prostředí 
kotvená závěsy do nosné konstrukce. Je nutné provést odstranění původních omítek, 
proškrábnout spáry a provést plnoplošnou fixaci stávající konstrukce sanační prostřikem. 
Nasávání vzduchu bude provedeno průběžnou štěrbinou u podlahy a odtah VZT zařízením 
(viz. projekt VZT). 

Navržená skladba provětrávané předstěny 
- stávající svislá konstrukce - odstraněna omítka, proškrábnuté spáry  
- sanační plnoplošný prostřik (špric) v tl. cca 5mm 
- vzduchová mezera 50mm 
- tepelná izolace - extrudovaný polystyren tl. 30mm   
- sádrovláknitá deska tl. 15mm s použitím do vlhkého prostředí kotvená závěsy do nosné 

konstrukce, spoje přetmelit dle TL výrobce 
- malba - bílý nátěr 

Poznámka : 
- Vzhledem k vlhkosti svislých konstrukcí je nezbytné zajistit obvodovou stěnu tak, aby 
nedocházelo k rozrušování a následně sprašování zdícího materiálu a malty do prostoru 
provětrávané předstěny. Je tedy nutné po odstranění stávajících omítek, zdivo očistit a provést 
plnoplošný fixační sanační prostřik v tl. cca 5mm. 
- Konstrukce bude od stávajících svislých konstrukcí oddělena typovými profily. Dilatační 
spára bude utěsněna těsnícími provazci a přetmelena dle TL výrobce. 
- Způsobe provedení nasávacích otvorů dle stavební části. 

3.1.6   Úprava okolí  

Je odvislá od projektu zpevněných ploch (není součástí projektu sanace). Podél obvodových 
konstrukcí kolem objektu bude po vytvoření mělkého odkopu s realizaci vertikální  rubové 
ochrany nopovou fólií (lokálně s hydroizolací) a drenážním systémem provedeno zpětné 
doplnění terénu s povrchovou úpravou okapovým chodníkem z tříděného kamene ve spádu 
min 2% od objektu. V rámci dvora a provedení vyvýšeného terasu (chodníčku) bude po jeho 
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rozebrání a provedení hydroizolačních prací s ochrannou geotextilií provedeno zpětné zadláž-
dění s vyspádováním od objektu směrem do snížené části dvora vyspádované do vpusti. 
Veškeré spády zpevněných a nezpevněných ploch budou v dostatečném příčném spádu od 
budovy. Způsob úpravy provedení zpevněných a nezpevněných ploch (viz. stavební část). 

3.1.7.  Svislé konstrukce 
 Před zahájením prací na provádění sanačních omítek je nutno, aby byly provedeny 

veškeré práce na všech druzích instalací (zdravoinstalace, elektroinstalace, zabezpečovací 
zařízení, požární signalizace, přípravky pro ukotvení technologií, výstražné osvětlení aj.). 

 Pro provádění omítek je nutno zabezpečit a kontrolovat dodržování technologických 
postupů  při jejich aplikaci a musí být zachována a zajištěna požadovaná technická 
charakteristika dodržením požadovaných parametrů. Nedodržení technologické kázně 
může vést při běžné aplikaci používané stavebními firmami až o 60% zhoršení 
technických parametrů,což vede k podstatnému snížení životnosti sanačních omítkových 
systémů. 

 Vzhledem ke způsobu využívání objektu, jejichž konstrukce vykazují vlhkostní 
problematiku budou provedeny lokálně ve vnitřních prostorách sanační omítkové 
systémy. Povrchové úpravy budou provedeny v systémovém řešení s difúzně propustnou 
sulfátostálou stěrkou případně antisanitračním přednástřikem. Na povrchové úpravy 
omítek bude použit vápenný štuk pro sjednocení sanačních a běžných vápenných omítek. 
Při vlastní aplikaci je nutno sledovat průběh projevů zavlhnutí zdiva a výšku sanačních 
úprav upravovat tak, aby odpovídala potřebnému požadavku nad horní hranicí vlhkostních 
map.  

 Veškeré vyspravení a nahrazení degradovaných zdících materiálů musí být provedeno 
z cihel nových (byť i jednotlivých úlomků), vybourané zasolené a vlhkostí zasažené cihly 
nelze nesmí být použity.  

 Na malířské úpravy povrchu je možno použít výhradně nátěry, u kterých výrobce zaručuje 
vysokou paroprodyšnost (difúzní odpor  musí být menší než 0,1m). Nové konstrukce stěn 
a příček mohou být provedeny i běžnou vápenocementovou omítkou, nutné je ale provést 
jejich odizolování od stávajících konstrukcí (viz. níže) 

 Nové konstrukce (dozdívky a vnitřní výplně) budou vodorovně izolovány (materiál dle 
hydroizolace  podlah, případně použití asfaltového modifikovaného pásu typu "S"). 

 V případě provádění nových ZTI instalací, k uchycení v 1.NP na svislých konstrukcí 
v žádném případě nepoužívat sádru vzhledem k její vysoké hygroskopitě, ale rychlovazný 
cement případně lepidlo na cementové bázi. 

 Nové zděné příčky a dozdívky budou od stávajících obvodových a středních stěn 
odizolovány (např. PE fólií, asfaltovým pásem), je nutné zajistit příčku kotvícími profily – 
viz. statika. 

3.2.  Odstranění příčin vlhkosti – metody nepřímé 

3.2.1 Systém odvětrání jednotlivých prostor – teplovzdušné větrání prostor 1.NP  

Odvětrávání suterénních prostor bude tímto způsobem :  
 Nasávání vzduchu, a to podtlakově okenními otvory nad úrovní terénu (provést výměnu 

všech okenních prvků do prostor 1.PP). Doporučujeme provést odtah např. nepoužívaným 
komínových průduchem s osazením samotahové hlavice, případně potrubím vedeným 
drážkou ve zdivu nad střešní rovinu či na fasádu s minimálním výškovým rozdílem 5m.  
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V rámci předání stavby bude vyhotoven dokument s pokyny pro uživatele sanovaných 
prostor, které je nutné dodržovat. 

Nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva (ale i v průběhu užívání 
objektu) dojít k situaci, že budou vznikat rosné body na konstrukcích. (důsledky jsou 
kondenzace na povrchu konstrukcí, ztráta funkčnosti sanační omítky, výskyt plísní 
atd.). 

3.3 Doplňkové metody - nepřímé sanační technologie (odstraňují důsledky zavlhnutí) 

3.3.1  Eliminace a snížení koncentrace vodorozpustných stavebně škodlivých solí  
Eliminace a snížení koncentrace vodorozpustných stavebně škodlivých solí bude provedena 
pomocí odsolovacích obkladů (tzv. obětované – ztracené omítky) – provzdušněné vápenné 
omítky na odsolení. Obklady budou provedeny v 1 cyklu a je vhodné provést kontrolu 
efektivity odsolení srovnáním obsahu solí před a po ukončení celého procesu. Provést co 
nejdříve v rámci bouracích prací. (viz. technologický postup). 

Technologický postup :  
1. Provést otlučení omítek plnoplošně 
2. Proškrábnout spáry do 1-3 cm dle soudržnosti malty (otlučenou zasolenou omítku 

neprodleně odvézt z objektu na skládku!!!) 
3. Technologická pauza cca 15-30 dní pauza (částečné proschnutí stěny).  
4. Aplikace „obětované omítky“ - vápenná malta (písek + vápno 4:1) v tl.2cm (nehladit, 

max. srovnat dřevěnou latí).  
5. Vrstvu vlhčit a zamezit jejímu vysýchání 
6. Technologická pauza cca 30-45 dní pauza (doba na vyschnutí malty) 
7. Otlučení obětované omítky (neprodleně odvézt z objektu na skládku!!!) 
8. Technologická pauza cca 15-30 dní pauza.  

Současně bude použito technologií na bázi membrán odolných solí (sírany a chloridy) - např. 
síranovzdorná (sulfátostálá) membrána, případně antisanitrační přednástřik jako součástí 
sanačních omítkových systémů. 

3.3.2  Povrchové úpravy 

Na základě závazného stanoviska ve věci rekonstrukce venkovské usedlosti čp.2 
v Krátké, Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, 
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě budou povrchové úpravy řešeny 
v těchto variantách:  

Varianta č.1 – použití tradičních vápenných omítek. 

Varianta č.2 – dle původní dokumentace pro stavební řízení použití prodyšných materiálů a 
povrchových úprav – vápenné sanační omítkové tepelně-izolační systémy s vysokým 
obsahem pórů ve vyzrálé směsi. 
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Varianta č.2 bude použita pro ty části stavby, kde vzhledem k velmi vysoké vlhkosti zdiva je 
použití běžného vápenného systému rizikové pro odstranění důsledků vlhkosti dle ČSN 73 06 
10 – viz. poznámka. 

V rámci obou variant bude jako vrchní vrstvy použito pro sjednocení vápenného štuku a 
vápenného nátěru s nízkým difúzním odporem. 

Poznámka: dle závazného stanoviska jsou sanační omítky akceptovány v soklových partiích 
objektu nad úrovní podlahy a terénu. Sanační omítka bude následně opatřena vápenným 
štukem za účelem sjednocení celé plochy fasády. [2] 

Rozsah varianty č. 2 bude dořešen po projednání v rámci realizace se 
zástupci památkové péče. 

3.3.2.1 Sanace povrchu stávajících stěn 1.NP – provedení tepelně-izolačních sanačních 
vápenných omítek na bázi minerálního pojiva na obvodové a vnitřní stěny 

Sanační hydrofilní omítkový systém (vápenný) s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi 
(λ=0,07W/mK) a pórovitostí větší než 60%, minerální 2-komponentní systém míchaný na 
stavbě, složený z vápenné kaše a suché směsi (thermicky expandované vulkanické horniny a 
aditiv), a to na obvodových a vnitřních stěnách ze strany interiéru v systémových řešeních 
s difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou, případně antisanitračním přednástřikem včetně 
související úpravy vrchní vrstvou vápenným štukem. 
Pozn. :  difúzně propustná sulfátostálá stěrka je membrána, která propouští molekulu vodní 

páry ale i molekulu vody pro zajištění procesu sanace. 
− Stávající zavlhlé a poškozené omítky objektu v budou odstraněny, zdivo a spáry se očistí, 

vzniklá suť bude odvezena na skládku.  
− Zdivo bude očištěno na zdravé jádro. 
− Zcela degradované zdivo a chybějící části bude vyměněno resp. doplněno 
− Parametr provzdušnění (obsahu pórů ve vyzrálé směsi)  je zásadní pro tvorbu ceny a 

nastavení kvalitativního standardu! 

Navržené skladby  

1.  Skladba vápenného jednovrstvého sanačního systému s tepelně - izolačními vlastnostmi a 
antisanitračním přednástřikem na obvodové, střední stěny, nad skladbu s difúzně 
propustnou stěrkou a nad keramické obklady  
• Antisanitrační přednástřik  
• Sanační hydrofilní 2-komponentní tepelně izolační jádrová omítka 30mm 
• Vápenný štuk             2mm 
• Vápenná barva (součinitel difúze  Sd ≤ 0,1m)                                               

2.  Skladba vápenného jednovrstvého sanačního systému s tepelně-izolačními vlastnostmi a 
difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou na soklové partie obvodových a středních 
nosných stěn do výšky 0,5m  
• Sanační hydrofilní 2-komp. tep-izolační jádrová omítka (vyrovnávka) 10mm 
• Difúzně propustná sulfátostálá stěrka - 2x nátěr (2 kg / m2) 
• Sanační hydrofilní 2-komponentní tepelně izolační jádrová omítka 20mm 
• Vápenný štuk             2mm 
• Vápenná či silikátová barva (součinitel difúze  Sd ≤ 0,1m)                                               
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Technické parametry:  
Sanační vápenný hydrofilní systém vnitřní  

 Aplikovat minerální 2-komponentní sanační hydrofilní systém, složený z vápenné 
kaše a suché směsi (thermicky expandované vulkanické horniny a aditiv)  

 Aplikovat sanační omítku, která má vysoké tepelně izolační vlastnosti (vzniká riziko 
tepelného mostu a rosného bodu – konstrukce pod omítkami budou studené z důvodu 
nízké tepelné izolace stávajících konstrukcí). Součinitel tep. vodivosti: 0,07 W/mK 

 Obsah pórů ve vyzrálé směsi pro možnost ukládání solí obsažených ve zdivu minimálně 
60%. 

 Možnost sjednocení sanačních omítek s běžnými vápenným štukem. 
 Objemová hmotnost omítky ≤ 350 kg/m3 
 Třída požární odolnosti A 1 

3.3.2.2  Sanace povrchu stávajících stěn 1.NP vnějších – fasáda  
Sanační omítkový vápenný systém ze suchých maltových směsí na bázi minerálního pojiva, 
kameninového granulátu s vysokými tepelně–izolačními vlastnostmi (λ=0,07 W/mK) a přísad, 
a to na obvodových a vnitřních stěnách ze strany interiéru v systémových řešeních s difúzně 
propustnou sulfátostálou stěrkou, případně antisanitračním přednástřikem včetně související 
úpravy vrchní vrstvou vápenným štukem.  

Pozn. :  difúzně propustná stěrka je membrána, která propouští molekulu vodní páry ale i 
molekulu vody pro zajištění procesu sanace. 

− Při provádění povrchové úpravy fasády postupovat tak, aby byla omítka ukončena cca 
20mm nad úrovní okolního terénu (chodníku), z důvodu jejího oddělení, aby nedocházelo 
k přímému kontaktu s terénem. 

− Celoplošně do výšky 0,5m bude povrch soklové části hydrofobován pro snížení účinku 
smáčivosti se současným zpevněním. 

Navržené skladby  

1.  Skladba vápenného jednovrstvého sanačního systému s tepelně-izolačními vlastnostmi na 
obvodové stěny z exteriéru (fasáda) s difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou v tl. 3cm 
• Sanační tepelně izolační jádrová omítka (vyrovnávka)   10mm 
• Difúzně propustná sulfátostálá stěrka - 2x nátěr (2 kg / m2) 
• Sanační tepelně izolační jádrová omítka     20mm 
• Vápenný štuk             2mm 
• Vápenná barva (součinitel difúze  Sd ≤ 0,1m)                                               
• Hydrofobizace fasády 

2.  Skladba vápenného jednovrstvého sanačního systému s tepelně-izolačními vlastnostmi na 
obvodové stěny z exteriéru (fasáda) v tl. 3cm 
• Antisanitrační přednástřik  
• Sanační tepelně izolační jádrová omítka     30mm 
• Vápenný štuk             2mm 
• Vápenná barva (součinitel difúze  Sd ≤ 0,1m)                                               
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Technické parametry:  
Sanační vápenný hydrofobní systém vnější  

 Aplikovat sanační systém ze suchých maltových směsí na bázi minerálního pojiva, 
kameninového granulátu s vysokými tepelně-izolačními vlastnostmi. Součinitel tep. 
vodivosti: 0,07 W/mK. 

 Obsah pórů ve vyzrálé směsi pro možnost ukládání solí obsažených ve zdivu min. 55%. 
 Koeficient propustnosti vodních par <10  
 Možnost sjednocení sanačních omítek s běžnými vápenným štukem. 
 Objemová hmotnost omítky ≤ 380 kg/m3 
 Třída požární odolnosti A 1 

Difúzně propustná sulfátostálá stěrka 
Je součástí skladeb sanačních omítkových systému určených na stěny pod úrovní terénu 
(včetně těch, u kterých nelze provést dodatečné odizolování). Jedná se o síranovzdornou 
membránu, která propouští molekulu vodní páry ale i molekulu vody pro zajištění 
procesu sanace. Zásadně však působí jako membrána proti  bodovému působení vody pod 
tlakem (až 5 bar). Umožňuje sama o sobě proces vyzrávání sanační omítky, jehož je součástí 
a navíc stěny, které nelze dodatečně izolovat (např. pod úrovní terénu v řadových zástavbách) 
umožňuje sanovat bez rizika kumulace nežádoucí vlhkosti pod nátěry difúzně propustné 
stěrky. 

- součást sanačního omítkového systému – nátěrová hmota složená z hydraulických pojiv a 
písků s odolností proti síranům 

- slouží jako nátěr pro všechny druhy zdiva a jako přemostění mezi podlahou a stěnou  
- umožňuje zadržet bodový tlak vody (až 5 bar) a rozložit ho na klasickou vzlínající vlhkost 
- umožní vyzraní sanační omítky při zamezení vzniku solí a tím i vlhkosti ze sanovaného 

podkladu 
- určen pro zdivo trvale a extrémně poškozené vlhkostí a solemi 
- aplikuje se na vyrovnaný podklad 

Antisanitrační přednástřik 

Přednástřik pod omítku (následně se aplikuje celoplošný špric jako spojovací můstek). 
Vytváří pod aplikovanou omítkou dočasně hydrofobní vrstvu, která po vyzrání omítky 
postupně ztrácí účinek a nastává plnohodnotný proces sanace stěn. Při ochraně zrání nově 
provedené sanační omítky zabraňuje průniku všech stavebně škodlivých solí, které se mohou 
dostat do omítky (včetně dusičnanů) do zrající omítky a tím umožní její bezproblémové 
vyzrání a následně dlouhodobý proces sanace zdiva. 

- součást sanačního omítkového systému. Tekutá nátěrová hmota bez přítomnosti 
rozpouštědel, způsobující přítomností oleátů a volného vápna silnou hydrofobizaci 
proniknutí solí a tím i vlhkost do základní sanační vrstvy alespoň do té doby, než základní 
vrstva proschne. 

- slouží jako nátěr pro všechny druhy zdiva 
- určen pro zdivo trvale a extrémně poškozené vlhkostí a solemi 
- zamezuje díky silné hydrofobizaci proniknutí solí a tím i vlhkosti do základní sanační 

vrstvy 

3.3.3 Sanace povrchu stávajících stěn v 1.NP - režné zdivo: 
Lokálně bude po odstranění omítek ponecháno zdivo ve stavu režném s následnou 
hloubkovou mineralizací a konzervací povrchu - aplikací hydrofobních a zpevňujících nátěrů 
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- při fixaci povrchu musí být zajištěna prodyšnost pro vodní páry při současném zpevnění 
povrchu do hloubky cca 5mm bez výraznějších barevných změn (pro difúzi vodní páry 
propustné).  

 Veškeré zdivo bude očištěno na zdravé jádro a budou odstraněny nesoudržné části zdiva, 
bude přiznána nerovnost a charakter původního zdiva. 

 Případná oprava spárování režného zdiva bude provedena sanační omítkou. Vlastní 
odspárování bude provedeno v nezbytném rozsahu. 

 Zpevňování a hydrofobizace povrchu konstrukcí včetně spar musí mít dlouhodobou 
životnost a navíc musí být zajištěna kontinuita následné povrchové opravy povrchu 
v případě jeho úprav bez jakéhokoliv omezení. 

3.3.4  Úpravy povrchů vnitřních – stávající obvodové stěny za předsazenými 
konstrukcemi a instalačními předstěnami – plnoplošný fixační prostřik 

Povrchy stávajících konstrukcí za předsazenými konstrukcemi a instalačními předstěnami 
budou po odstranění omítek a proškrábnutí spár zafixovány vůči degradaci zdiva a 
sprašování, a to sanačním špricem (prostřikem) tak, aby nedocházelo k rozrušování a následně 
sprašování zdícího materiálu a malty do prostoru provětrávané předstěny. 

Je tedy nutné provést tyto úkony : 

- Odstranění původních zavlhlých a degradovaných omítek na zdící materiál 
- Očištění zdiva s vyspárováním a jeho vyspravením 
- Provedení plnoplošného fixačního sanačního špricu v tl. cca 5 mm 

3.3.5  Sanace povrchu stávajících stěn pod keramickými obklady 
V prostorech 1.NP (sociální zařízení) bude pod keramické obklady do výšky 1,6m provedena 
vyrovnávací vrstva vápennou omítkou v tloušťce cca 3cm. Nad obklady bude zdivo proveden 
sanační vápenný systém hydrofilní (viz výše). 
− Keramický obklad stěn bude proveden do stanovených výšek. 
− Na očištěné stěny bude provedena vyrovnávací vápenná omítka v tl. cca 30mm  
− Na sanační omítku bude provedena v exponovaných místech (sprchy, sprchové kouty, 

prádelny atd.) silikátová hydroizolační stěrka, včetně vyřešení detailů bandážemi a 
následně pokládkou keramického obkladu. 

Navržená skladba  
• Vápenná omítka (vyrovnávka)  30mm 
• Lepidlo + obklad 

3.3.6  Úpravy povrchů vnitřních 

 Pro sjednocení nových povrchů bude použita jednotná úprava vápenným   štukem. 
 Malířské úpravy budou provedeny pouze s použitím hmot s deklarovaným difúzním 

odporem Sd < 0,1m. 

3.3.7  Úpravy povrchů vnějších – hydrofobizace fasády 
 Na nově povrchovou úpravu fasády sanačním omítkovým tepelně-izolačním systémem 

bude aplikován hydrofobizační prostředek – vodní, hluboko pronikavá a transparentní 
impregnace pro savé minerální povrchy založeny na chemické nanotechnologii. Aplikací 
hydrofobizačního prostředku se sníží smáčivost a nasákavost, aniž by byla ovlivněna 
jejich paropropustnost. Tím se zamezí průniku vlhkosti do stěn, vytváření skvrn na 
fasádách a dřevěných obkladech při prudkých deštích, výkvětům solí, vymývání vápna, 
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škodám způsobeným mrazem, chemické erozi vznikající agresivními spady, a také tvorbě 
trhlin a růstu  plísní na vnitřní straně stavebních hmot. 

 Hydrofobní, permanentní nátěr je určen pro savé minerální povrchy (např. pískovec, 
vápenec) či omítky na minerálním základě. Při použití impregnace  není potřeba žádná 
další příprava, impregnace je připravena k použití.  

 Povrch musí byt suchý, zbaven prachu a nečistot. Je možné ji nanést postřikem, štětcem 
nebo válečkem. Aplikace impregnace je doporučena při teplotách mezi 5°C - 30°C a max. 
vlhkost 75% s dobou usazení od 1 do 30 hod dle klimatických podmínkách a podkladu. 

 Spotřeba: cca 50 - 100 g/m2 jedné vrstvy, záleží na podkladu. 

3.4 Ostatní 

3.4.1 Bourací práce 
 Budou odstraněny stávající zavlhlé omítky a provedeny omítky vápenné sanační a běžné  

vápenné v 1.NP. Po otlučení omítek bude zdivo očištěno a včetně proškrábnutí spár do 
hloubky cca 10-20mm. Bezodkladně je nutno odvézt rumisko (nebezpečí sekundární 
kontaminace zdiva solemi). 

 Budě rozebrána stávající pochozí vrstva podlahy včetně podkladových vrstev a provedena 
podlaha nová s hydroizolací a tepelnou izolací. 

4.0 Stanovení podmínek pro provozování a údržbu sanovaných prostor 
Aby se tomuto systému s jeho vlastnostmi umožnila optimální funkčnost, je nutno dbát 
následujících opatření: 

 Na všechny nátěry barev musí být kladen požadavek, aby jejich difúzní odpor byl nižší 
než difúzní odpor vrstev sanačních omítek (difúzní odpor SD < 0,1m). 

 Vnitřní vybavení nestavět přímo těsně na stěny, protože se tím omezuje nebo přímo 
znemožňuje vypařování a dochází ke vzniku vlhkostních map. 

 Před, během a po provedení omítkářských prací se nesmí používat sádra na opravované 
zdivo. Informovat elektrikáře nebo instalatéry, aby použili cementových rychlovazných 
materiálů. Pokud se sanační systémy později poškodí nebo odstraní, je nutno počítat s 
vykvétáním solí. 

 Po omítání musí být provedeno ve vnitřních prostorech intenzívní větrání (dle 
klimatických podmínek). Pokud by přirozené větrání nebylo možné, nutno instalovat 
nucené větrání po dobu vyschnutí a odvodu technologické vlhkosti ze sanovaných 
stavebních konstrukcí a prováděných stavebních úprav.  

 Při provádění povrchových úprav - sanačních omítek, nesmí teplota vzduchu a podkladu 
(stěn a kleneb) klesnout pod 6ºC. 

 Dále je při využití místností nutno dbát na dobré provětrání. 

5.0 Řízení jakosti a účinnosti provedených sanačních prací 
 Doporučení - kontrolu jakosti a účinnosti provedených sanačních prací je možné řešit v 

době do skončení záruční doby na provedené sanace. 
 Kontrola jakosti sanačních prací se zjišťuje odběrem vzorků zdiva a omítek a jejich 

hodnocením na hmotnostní obsahy vlhkosti a na druhy a množství solí tvořících výkvěty, 
vzorky na obsah vlhkosti se odebírají z hloubky alespoň 100mm pod jeho povrchem, v 
případě omítek se vzorky vysekávají z celé tloušťky omítky, analýza vzorků se provádí v 
laboratoři. 
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 Příslušná měření budou provedena tak, že se vzorky ze zdiva odebírají a měření provádějí 
ve svislém profilu v určitých výškách nad sebou od podlahy suterénních místností až do 
stropů. 

 Účinnost sanačního systému se hodnotí objektivním posouzením míry vysušení zdiva. 
Jeho účinnost je dána jednak absencí vizuálních poruch na plochách stěn, jednak 
výrazným zlepšením mikroklimatu prostor, pokud tyto nejsou ovlivňovány jinými 
negativními vlivy. Objektivním posouzením je však hlavně vyhodnocení hmotnostní 
vlhkosti zdiva, ve srovnání s výchozím stavem. Měření obsahu vlhkosti bude provedeno 
na smluvním základě. 

 Stupeň účinnosti sanace na základě měření vlhkosti ve zdivu stanovuje ČSN P73 0610 
 Pro posouzení vlastností sanačních omítek se kromě vlhkostní analýzy provedou i labora-

torní rozbory na obsahy síranů, chloridů a dusičnanů (pokud nebude stanoveno jinak). 
 Vysušování vlhkého zdiva na každém objektu je i při vytvoření těch nejúčinnějších 

sanačních systémů a opatření procesem dlouhodobým. K vyschnutí konstrukcí na ustálený 
obsah vlhkosti zabudovaných konstrukcí dojde v závislosti na jejich tloušťce, na druhu 
zdiva, na výši původní vlhkosti a míře zasolení a v závislosti na využívání sanovaných 
místností a prostor i na způsobu a intenzitě jejich vytápění a větrání zpravidla ne dříve než 
za dobu několika let. 

 Účinnost a dlouhodobou trvanlivost sanačních systémů je možno zaručit jen za těch 
podmínek, nejsou-li podzemní a nadzemní konstrukce namáhány vodou z jiných zdrojů 
než přírodních, střešní krytina objektu i žlaby musí být v dobrém technickém stavu, nesmí 
docházet k únikům srážkové vody z dešťových odpadů na povrch terénu i do podzákladí a 
voda stékající po povrchu terénu musí být odváděna od pat zdí, dále nesmí docházet k 
únikům dešťové a biologicky znečištěné vody z kanalizace, z přípojek a odpadů uvnitř 
objektu a k úniku vody z instalací vodovodu, sanované místnosti musí být dostatečně 
větrány přirozeným nebo nuceným způsobem. 

6.0 Závěr 
Při dodržení projektových parametrů a technologické kázni zhotovitele sanačních prací lze 
dodržet požadovanou záruční lhůtu a zabezpečit dlouhodobou účinnost provedených prací. 
Životnost objektu může být tímto výrazně prodloužena. Veškeré změny během výstavby 
budou řešeny a odsouhlaseny v rámci výkonu autorského dozoru projektanta stavby. 
V případě změny řešení nebo při zjištění závažných rozporů v projektové dokumentaci 
je nutné před provedením příslušné konstrukce kontaktovat a odsouhlasit změnu 
s projektantem a zástupci orgánů památkové péče. 

 

Přílohy:   
- Půdorys 1.NP – sanace vlhkého zdiva 
- Detail č.1 – sanace vlhkého zdiva 
- Detail č.2 – sanace vlhkého zdiva 
- Detail č.3 – sanace vlhkého zdiva 

 
 

V Brně 29.10.2012 
 
Zpracoval :   Ing. Pavel Zejda, Ph.D.                  

Ecrypt SE 
                     724 115 138, ecrypt.zejda@ecrypt.cz 
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