

SMLV-38-649/2018

Program obnovy přirozených funkcí krajiny  
Management vybraných krkonošských luk 2018

## Smlouva o dílo č. POPFK 1209/1446/2018

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku  
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Zhotovitel:** Václav Kycelt  
Kladruby 83  
503 51 Chlumeck nad Cidlinou  
86703692  
**IČO:**  
**DIČ:**  
**Bankovní spojení:**

**1.2 Objednatel:** Správa KRNAP Vrchlabí  
Dobrovského 3  
543 01 Vrchlabí  
**Odpovědný zástupce:** PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
**Odborný garant:** Mgr. Andrea Svobodová  
**IČO:** 088 455  
**DIČ:** CZ00088455  
**Bankovní spojení:**

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

**2.1** Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

#### **Akce 1446. Lokalita Petrovy Boudy**

k. ú. Špindlerův Mlýn, p.p.č.: 604/1,  
(dotčené části výše uvedených parcel vyznačeny na mapce, která je součástí smlouvy)

#### **celková výměra 2,02 ha**

- Na uvedeném pozemku **Akce 1446.** bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Veškerá posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést **v termínu: do 31. 8. 2018.**

- 2.2 Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky za účelem provedení prací a výsledky činnosti převzít.
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### **III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející z Nákladů obvyklých opatření MŽP a nabídky podané zhotovitelem v rámci výběrového řízení VZ č. 67/2018 „Provádění hospodářských prací v rámci dotačních titulů MŽP - program péče o krajinu, program obnovy přirozených funkcí krajiny“.
- V konečné výši činí:

**Akce 1446. Lokalita Petrovy Boudy: 44 998 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc devět set devadesát osm korun českých) bez DPH**

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Zhotovitel je oprávněn fakturovat po jednotlivých akcích, vždy po předání díla (dílní akce) a na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.3 Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 11. 2018, po předání a převzetí celého díla na základě potvrzení (předávacího protokolu) o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku, tzn. veškeré údaje dle platných právních předpisů.
- 3.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

### **IV. SMLUVNÍ POKUTY**

- 4.1 V případě dodání vadného díla bude zhotoviteli proplacena pouze řádně provedená část díla dle odst. 2.1. Vadou díla se rozumí veškeré konání, které je odlišné od podmínek zadání vyjmenovaných v bodu 2.1. Vadou díla se rozumí také ponechání více než 10 % nesklizené travní hmoty na ploše (dle posouzení odpovědné osoby objednatele).
- 4.2 Za každý den prodlení dodání díla, uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla, nebude-li s objednatelem domluveno jinak, např. z důvodu nemožnosti plnit zakázku v důsledku nevhodných klimatických podmínek.
- 4.3 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy po jejím řádném podpisu uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla.
- 4.4 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 4.5 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

## V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 5.4 Nedílnou součástí smlouvy je příloha:  
č. 1 Náhledová mapa lokality.
- 5.5 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 5.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 24. 8. 2018

V  dne 24. 8. 2018

Za objednatele:

 Správa Karkonoského národního parku



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za zhotovitele:



Václav Kycelt




Kladruhy 83, 503 51 Chlumec n. C.  
tel.: 777 764 660

Za správnost:

č. 09.





**Petrova Bouda**

-  \_Pracovní plochy 2018
-  Ponechany pas návrh 2018
-  Díly půdních bloků 2018/05

N

0 5 10 20 30 40 m

ČÚZK