Název stavby : Oprava účelové komunikace Skalní mlýn – Kateřinská jeskyně, 
                                   k.ú. Lažánky u Blanska, parcela č. 570/2, 570/3, 570/1, 565/1, k. ú. Těchov, parcela č. 533/3, 533/1, k. ú. Suchdol v Moravském krasu, parcela č. 779/1, 750/1 
Investor :  Správa jeskyní České republiky, Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice                     

A. Průvodní a technická zpráva
1. Identifikační údaje

Název stavby : Oprava účelové komunikace Skalní mlýn – Kateřinská jeskyně, 
                                    k.ú. Lažánky u Blanska, parcela č. 570/2, 570/3, 570/1, 565/1, k. ú. Těchov, parcela č. 533/3, 533/1, k. ú. Suchdol v Moravském krasu, parcela č. 779/1, 750/1 
Místo stavby : Moravský kras – Skalní mlýn – Kateřinská  jeskyně
Katastrální území : k. ú. Lažánky u Blanska, Těchov, Suchdol v Moravském krasu 
Kraj : Jihomoravský
Investor :     Správa jeskyní České republiky  
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autorizace v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová 

doprava, č. autorizace: 0700880   
Stupeň PD :    Dokumentace pro ohlášení stavby – zadávací dokumentace stavby
2. Údaje o umístění stavby

2.a Obec, kraj, katastrální území
Místo: 
Moravský kras - Skalní mlýn - Kateřinská jeskyně

Kraj 
Jihomoravský kraj

Katastrální území
k. ú. Lažánky u Blanska, Těchov, Suchdol v Moravském krasu 
2.b Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu
Navrhovaná stavba se nachází na pozemku parcelního čísla 570/2, 570/3, 570/1 a 565/1 v katastrálním území Lažánky u Blanska, na pozemku parcelního čísla 533/3 a 533/1 v katastrálním území Těchov a na pozemku parcelního čísla 779/1 a 750/1 v katastrálním území Suchdol v Moravském krasu.

Podrobný popis parcelních čísel je v příloze 1 této průvodní a technické zprávy.

2.c Dopravní a technická infrastruktura území
Příjezd do této lokality je ze silnice II/379 (Blansko - Jedovnice).  
Před započetím zemních prací je třeba požádat správce podzemních vedení o jejich vytyčení. 
Poklopy všech sítí je třeba osadit do úrovně nové nivelety.
3. Základní údaje o stavbě

3.a Rozsah stavby 
Předmětem projektové dokumentace je oprava stávající veřejně přístupné účelové komunikace, která je vedena od Skalního mlýna směrem ke Kateřinské jeskyni, do oprav je zahrnuta i přilehlá plocha, která slouží jako obratiště pro autobusy a jako parkoviště pro osobní auta a autobusy. Oprava komunikace proběhne ve stávajících směrových a výškových poměrech v délce cca 419,15m (oprava krytu na mostě na konci úseku není součástí dokumentace). Navýšení nivelety bude max. 10cm nad stávající niveletu komunikace a parkoviště. Stávající komunikace bude očištěna od nečistot a hliněných nánosů (např. tlakovou vodou) a na očištěný povrch bude položen spojovací postřik a na něj nová konstrukční vrstva z asfaltového betonu jemnozrnného ACO 8 50/70 tl. 40mm. Vyrovnání příčného sklonu bude provedeno obalovaným kamenivem střednězrnným ACP 16+. U hran komunikace budou zřízeny krajnice o šířce 0,50m. Krajnice budou provedeny ze štěrkodrti fr. 0-32mm a tl. 0,15m. Požadavek objednatele je, aby použité kamenivo do krajnic bylo z vápence. Komunikace je vedena ve stávajících směrových a šířkových poměrech. Šířka komunikace je proměnná od 5,50m do cca 6,75m. Příčný sklon je jednostranný o proměnné hodnotě od 1,80% po cca 6,3%. Podélný sklon je také proměnný dle podélného sklonu stávající komunikace. Příčný sklon parkoviště je navržen o hodnotě 0,5% Parkoviště je vedeno ve stávajících směrových a šířkových poměrech. Šířka parkoviště je proměnná od 10,20m do cca 22,60m.  

Hrana parkoviště vedená podél hranice lesa bude upnuta do betonových obrubníků ABO 2-15 1000/150/250mm, kladených do betonového lože s boční opěrou z betonu. Obrubníky budou osazeny + 0,10m nad hranu komunikace. V hraně (úžlabí) styku parkoviště s  účelovou komunikací, bude osazen betonový obrubník ABO 13-10 1000/100/200mm, kladený do betonového lože s boční opěrou z betonu. Obrubník bude osazen do hrany komunikace.

Na ploše parkoviště jsou umístěny stávající uliční vpustě, které budou zrušeny a místo nich budou provedeny revizní šachty. Nové uliční vpustě jsou navrženy v místě úžlabí mezí parkovištěm a účelovou komunikací. Ostatní srážková voda z plochy účelové komunikace je svedena ke krajnicím, kde se bude vsakovat do přilehlého terénu. Před pokládkou asfaltových vrstev doporučuji provést monitoring stávající kanalizace, která propojuje uliční vpusti v ploše parkoviště, popřípadě provést její pročištění.
Stávající příčný práh u objektu prodejny suvenýrů v km 0.125 75 - km 0.132 65 bude odstraněn a nahrazen novou konstrukcí. Rovněž tak bude odstraněna část plochy na parkovišti, která vykazuje značné poruchy, a bude nahrazena novou konstrukcí.

Mezi objektem prodejny suvenýrů a rozvodnou NN bude zbudována plocha s krytem ze zámkové dlažby, která bude sloužit pěším, případně jako plocha pro odkládání cyklistických kol. Příčný sklon odstavné plochy bude max. 2%. Zpevněná plocha bude od zeleně ohraničena betonovým obrubníkem ABO 15-10 1000/80/200mm, uložených do betonového lože s boční opěrou. Obrubníky budou sazeny +0.06 m nad hranu komunikace. Vyvýšený obrubník u této plochy bude pouze u stávající části plotu. Zpevněná plocha bude od parkoviště ohraničena betonovým obrubníkem ABO 2-15 1000/150/250mm, kladených do betonového lože s boční opěrou z betonu. Obrubníky budou osazeny + 0,02 m nad hranu komunikace. V místě navrhované plochy je umístěno oplocení. Část oplocení ze strany chodníku a parkoviště k rozvodně NN bude odstraněno. Část oplocení za zpevněnou plochou u lesa a části plochy za rozvodnou NN bude ponecháno. K této části oplocení bude provedena navrhovaná zpevněná plocha. Jedná se o oplocení z pletiva. Oplocení bude odstraněno v délce 20m. 
Stávající dopravní značka, která je umístěna na začátku chodníku před budovou suvenýrů bude po dobu výstavby zpevněné plochy odstraněna a po výstavbě zpevněné plochy opět osazena na původní místo. 

Stávající informační tabule budou odstraněny a osazeny dle návrhu investora stavby. Stávající zpevněná plocha povrch kámen, umístěná před informačními tabulemi bude odstraněna.

Neupravená rýha po kanalizaci v ploše parkoviště bude odtěžena po vrch kanalizační trouby. Tato rýha bude nově po vrstvách zasypávána a řádně hutněna. Vrch rýhy bude opatřen skladbou, která je čitelná ze vzorových příčných řezů.

Při napojení na stávající stav bude stávající komunikace odfrézována na tl. 40mm a délku 3,00m.

Krajnice budou zpevněné štěrkodrtí z vápence fr. 0-32mm na šířku 0,50m a tl. 0,15m. 
3.b Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací je zpracovaný podle vyhlášky č. 405/2017Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

3.c Věcné a časové vazby na okolí
Na navrhovanou stavbu nebudou navazovat žádné ostatní plánované stavby v zájmovém území.
3.d Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu prací
Zahájení výstavby se předpokládá po provedení výběrového řízení v druhé polovině roku 2018. Předpokládaná lhůta výstavby je do 1. měsíce - z hlediska časového budou jednotlivé stavební práce zařazeny do harmonogramu výstavby tak, aby bylo možno navrženou stavbu ukončit nejpozději do podzimu roku 2018. Stavba bude realizovaná jako celek, nebude dělena na etapy.
Výstavba bude prováděna dle následujícího rozdělení, které je pouze orientační:

· vytyčení podzemního vedení

· vybudování zařízení staveniště

· frézování komunikace při napojení na stávající stav

· očištění stávajícího povrchu komunikace tlakovou vodou

· pokládka spojovacího postřiku

· pokládka asfaltového betonu

· vodorovné dopravní značení

· dokončovací práce 

· likvidace zařízení staveniště
Odkopávky a vybourané konstrukce budou odvezeny na skládku, kterou si určí zhotovitel. 
Odkopávky lze odvézt a rozprostřít na plochu mezi Domem přírody a parkovištěm. Zhotovitel toto odsouhlasí s objednatelem. V rozpočtu je uvažována tato varianta.

Odvoz vybouraných konstrukcí se uvažuje v rozpočtu na skládku do Blanska. 
3.e Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Oprava komunikace bude mít logicky negativní vliv jak na dopravu, okolní pozemky a stavby, tak i na životní prostředí po dobu výstavby. Jedná se hlavně o omezení dopravy a negativní důsledky ze stavební činnosti, jako je hluk a prach po dobu výstavby, omezené přístupy na pozemky a ke stavbám po dobu výstavby, aj..
BOZ
Při realizaci stavby budou průběžně dodržovaný veškeré příslušné předpisy BOZ.

Přehled základních předpisů tykajících se bezpečnosti práce:
• Základním právním předpisem pro dodržování bezpečnosti práce na stavbě je zákon

č. 262/2006 Sb – Zákoník práce.
• Dalším závazným předpisem je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví v pracovně právních vztazích.
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně příloh č.1-5 tohoto nařízeni, kterým se specifikuji minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, při používaní strojů a nářadí, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, stanoví náležitosti oznámeni o zahájení prací a řeší práce a činnosti vystavující fyzickou osobu ohroženi života nebo poškozeni zdraví.
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při prací na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
• Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška ČUBP a ČBU                            č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,

ve znění vyhlášky č. 363/2005Sb., a vyhláška 363/2005Sb., kterou se mění vyhláška

ČUBP a ČBU č. 324/1990Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeni při stavebních pracích.
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných pomůcek a prostředků a prostředků hygienických.
• Nařízení vlády č. 210/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášeni a zasílaní záznamu o úrazu.
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., včetně příloh č.1-5, kterým se stanovy požadavky

na bezpečny provoz strojů, zdvihacích prostředků, zdvihaní břemen a zaměstnanců

atd.
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovní prostředí.
. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prací v platném zněni.
4. Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně. 
Pro navrhovanou stavbu byly použity následující podklady:

- zaměření řešeného území geodetickou firmou

- katastrální mapa a čísla dle katastru movitostí

- jiná vyjádření
V rámci zpracování projektové dokumentace nebyl proveden geotechnický průzkum. Při zpracování projektové dokumentace byla provedena prohlídka stávajícího území, v němž je navržena stavba. Tato prohlídka byla vyhodnocena projektantem a na základě toho byla zpracována projektová dokumentace.

Navrhovaná stavba se nenachází v  chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
5. Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability

Předmětem projektové dokumentace je oprava stávající veřejně přístupné účelové komunikace, která je vedena od Skalního mlýna směrem ke Kateřinské jeskyni, do oprav je zahrnuta i přilehlá plocha, která slouží jako obratiště pro autobusy a jako parkoviště pro osobní auta a autobusy. Oprava komunikace proběhne ve stávajících směrových a výškových poměrech v délce cca 419,15m (oprava krytu na mostě na začátku úseku není součástí dokumentace). Navýšení nivelety bude max. 10cm nad stávající niveletu komunikace a parkoviště. Stávající komunikace bude očištěna od nečistot a hliněných nánosů (např. tlakovou vodou) a na očištěný povrch bude položen spojovací postřik a na něj nová konstrukční vrstva z asfaltového betonu jemnozrnného ACO 8 50/70 tl. 40mm. Vyrovnání příčného sklonu bude provedeno obalovaným kamenivem střednězrnným ACP 16+. U hran komunikace budou zřízeny krajnice o šířce 0,50m. Krajnice budou provedeny ze štěrkodrti fr. 0-32mm a tl. 15cm. Požadavek objednatele je, aby kamenivo bylo z vápence.

Při napojení na stávající stav bude stávající komunikace odfrézována na tl. 40mm a délku 3,00m. Na komunikaci bude vyznačeno vodorovné dopravní značení. 
Konstrukce vozovky
Konstrukce komunikace je navržena dle předpokládaného dopravního zatížení, dle zkušeností z jiných staveb a dle TP 170 Navrhování pozemních komunikací. 
Konstrukce komunikace / asfaltový beton / je navržena:

- asfaltový beton ACO 8 50/70 (ABJ II)                    tl. 40 mm 
ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik asfalt. emulzí 0,5 kg/m²


           
ČSN 736129

- stávající povrch komunikace očistiti od hliněných nánosů a nečistot (např. tlakovou vodou)

Konstrukce celkem:                                                        40 mm

Plocha komunikace - povrch asfaltový beton 2135m2.

Výše uvedená konstrukce komunikace je navržena od km 0.132 65 po konec úseku mimo odstavnou plochu pro osobní automobily a autobusy umístěnou po levé straně komunikace.
Konstrukce komunikace / asfaltový beton / je navržena:

- asfaltový beton ACO 8 50/70 (ABJ II)

tl. 40 mm 
 ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik asfalt. emulzí 


0,5 kg/m²
 ČSN 736129

- obalované kamenivo ACP 16+ (OK II)                 tl. 0-60 mm       ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik asfalt. emulzí                           
1,0 kg/m² 
 ČSN 736129

- stávající povrch komunikace očistiti od hliněných nánosů a nečistot (např. tlakovou vodou)

Konstrukce celkem:                                                    40-100 mm
Plocha komunikace - povrch asfaltový beton 2575m2.
Vyrovnání příčného sklonu ACP 16+  tl. 30mm plocha 2575m2.

Výše uvedená konstrukce je navržena od začátku úseku po km 0,125 75 a pro odstavnou plochu pro osobní automobily a autobusy. 
Plocha pro osobní automobily a autobusy je ohraničena betonovým obrubníkem ABO 2-15 (1000/150/250mm), uloženým do betonového lože s boční opěrou. Délka obrubníku ABO 2-15  je 160 m.
Konstrukce komunikace (asfaltový kryt), úprava po vybourání silničního prahu, úprava po vybourání KCE na parkovišti je navržena:

- asfaltový beton ACO 8 50/70 (ABJ II)


    tl. 40 mm
ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik asfaltovou emulzí                        P
 0,5 kg/m²
ČSN-73 6129

- obalované kamenivo ACP 16+  (OKS II) 


    tl. 60 mm 
ČSN EN 13108-1

- infiltrační postřik asfaltový                                      P
 1,0 kg/m²
ČSN-73 6129

- vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/22, C8/10  (KSCI)  tl. 120 mm
ČSN-736127

- štěrkodrť, min ŠDB 





    tl. 200 mm 
ČSN-73 6126-1

Konstrukce celkem                                                                        420 mm

Plocha komunikace - povrch asfaltový beton – úprava parkoviště 130m2.
Plocha komunikace - povrch asfaltový beton – příčný práh 30m2.

Plocha komunikace - povrch asfaltový beton osazení betonového obrubníku ABO 15 - 10 na ploše parkoviště 110m2. Délka obrubníku ABO 15–10 (1000/100/200mm) 110 m.
Výše uvedená konstrukce je navržena od km 0.125 75 po km 0.132 65 po odstranění stávajícího příčného prahu, na začátku odstavné plochy vedle budovy pokladny po odstranění stávajících konstrukčních vrstev.

Navrhovaná skladba bude použita i při osazení betonového obrubníku ABO 15-10, který bude vedený podél odstavné plochy pro osobní automobily a autobusy.

Konstrukce plochy pro pěší u prodejny suvenýrů je navržena:

- betonová dlažba 200/100/60                                              tl.   60 mm ČSN-76 6131

- kladecí vrstva (frakce 2-5 mm)                                          tl.   40 mm ČSN-76 6131

- štěrkodrť, min ŠDB





tl. 150 mm ČSN-73 6126-1 

Konstrukce celkem                                                                    250 mm
Plocha komunikace - povrch betonová dlažba 110m2.

Výše navržená plocha je umístěn vedle budovy pokladny. Od zeleně bude plocha ohraničena betonovým obrubníkem ABO 13-10 (1000/80/200mm) v délce 10 m. Od parkoviště bude ohraničena betonovým obrubníkem ABO 2-15 (1000/150/250mm).
Konstrukce plochy – úprava rýhy po kanalizaci je navržena:

- asfaltový beton ACO 8 50/70 (ABJ II)


    tl. 40 mm
ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik asfaltovou emulzí                        P
 0,5 kg/m²
ČSN-73 6129

- obalované kamenivo ACP 16+  (OKS II) 


    tl. 60 mm 
ČSN EN 13108-1

- infiltrační postřik asfaltový                                      P
 1,0 kg/m²
ČSN-73 6129

- vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/22, C8/10  (KSCI)  tl. 120 mm
ČSN-736127

- štěrkodrť, min ŠDB 





    tl. 200 mm 
ČSN-73 6126-1

- štěrkodrť, min ŠDB 





    tl. 850 mm 
ČSN-73 6126-1

Konstrukce celkem                                                                        420 + 850 mm

Plocha komunikace pod kanalizační rýhou - povrch asfaltový beton 30m2.
Napojení na stávající komunikace - odfrézovat tl. 40mm a délky 3,00m, plocha napojení na 

stávající komunikace 91,8m2.
Krajnice budou provedeny ze štěrkodrti fr. 0-32mm šířky 0,50 a tl. 15cm, v délce 530m, plocha 265m2.

Napojení na stávající lesní cesty bude provedeno drobným kamenivem v tl. do 100mm, plocha 12m2.
Bourací práce

Do bouracích prací je zahrnuto:
Odstranění betonového obrubníku mezi zpevněnou plochou a stávajícím chodníkem v délce 15m. Předláždit stávající chodník v délce 15m a šířce 0,50m v místě napojení zpevněné plochy.

Odstranění stávajícího oplocení vedle budovy pokladny v délce 20m. Jedná se o odstranění plotu z pletiva.

Odstranění tří informačních tabulí (opětovné osazení po provedení zpevněné plochy).

Odstranění dopravní značky u budovy poklady B11, E13 a E13 (opětovné osazení po provedení zpevněné plochy).

Frézování stávající komunikace tl. 40mm a délky 3,00m při napojení na stávající stav v délce 30,6m, plocha 91,8m2. 

Odstranění stávajícího příčného prahu povrch betonová dlažba od km 0.125 75 po km 0.132 65 v rámci výkazu výměr bylo počítáno: betonová dlažba 80mm, drcené kamenivo 300mm (plocha 30m2).

Odstranění části stávajícího parkoviště, odstranění komunikace nad rýhou kanalizace, odstranění komunikace pro osazení betonového obrubníku ABO 15-10 mezi plochou parkoviště a veřejně přístupnou účelovou komunikací povrch asfaltový beton v rámci výkazu výměr bylo počítáno: asfaltový beton 100mm, drcené kamenivo 300mm (plocha parkoviště 130 m2, plocha rýhy 30m2, plocha rýhy pro osazení betonového obrubníku 110m2).

Odstranění zpevněné plochy před informačními tabulemi vedle budovy poklady z povrchu kamenná dlažba tl. 100mm (plocha 5m2).
Odkopávky pro nové konstrukční vrstvy:

Odkopávky pro zpevněnou plochu:

Plocha 110m2 x mocnost 0,25m celkem 27,5m3

Odkopávky příčný práh:

Plocha 30m2 x mocnost 0,14m celkem 4,20m3  
Odkopávky pro parkoviště:

Plocha 130m2 x mocnost 0,02m celkem 2,60m3  
Odkopávky pro kanalizaci:

Plocha 30m2 x mocnost 0,87m celkem 26,10m3  
Odkopávky pro betonový obrubník na rozhraní parkoviště a účelové komunikace:

Plocha 110m2 x mocnost 0,02m celkem 2,20m3  
Odkopávky celkem 62,6m3
Se snímáním ornice se na stavbě neuvažuje. 

Odvodnění povrchu komunikace je navrženo podélným a příčným sklonem komunikace směrem do zeleně, nebo do navržených uličních vpustí. Tyto uliční vpusti jsou napojeny do stávající kanalizace. Na místě stávajících uličních vpustí, budou provedeny revizní šachty. Uliční vpustě jsou navrženy v místě úžlabí mezi plochou parkoviště a účelovou komunikací. Navrhované uliční vpustě mají navržený čtvercový půdorysu 500/500mm. Přípojku vpusti navrhujeme z kanalizačního PVC DN 200 s ložem a obsypem ze štěrkopísku. U přípojek pod vozovkami bude ze štěrkopísku proveden i zásyp rýh. Dešťová voda bude svedena do stávajícího kanalizace. Před pokládkou asfaltových vrstev doporučuji provést monitoring stávající kanalizace, která propojuje uliční vpusti v ploše parkoviště, popřípadě provést její pročištění

Ostatní srážková voda z plochy účelové komunikace bude svedena ke krajnicím a přilehlé zeleně, kde se bude vsakovat. 

Svislé dopravní značení
Stávající svislé dopravní značení bude ponecháno dle stávajícího stavu. V rámci návrhu zpevněné plochy vedle budovy pokladny budou přesunuty informační tabule. Nové umístění informačních tabulí určí investor stavby během výstavby zpevněné plochy. Stávající dopravní značka B11 a E13 2x u budovy pokladny bude po dobu stavby odstraněna, po výstavbě zpevněné plochy bude opět osazena do původního místa.

Vodorovné dopravní značení
Nové vodorovné dopravní značení V4 - vodící proužek (vodorovné dopravní značení provést ve stejné šířce, jako je provedeno na komunikaci k Punkevní jeskyni) - délka 630m. Mezi parkovištěm a účelovou komunikací bude provedeno vodorovné dopravní značení V4  – (1,5m/1,5m) vodící proužek přerušovaný (vodorovné dopravní značení provést ve stejné šířce, jako je provedeno na komunikaci k Punkevní jeskyni - délka 156m. Vodící proužek bude umístěn cca 0,25m od hrany komunikace. Vodorovné dopravní značení bude provedeno nátěrem bílou barvou. 

Projekt neobsahuje objekty, u kterých by se prokazovala mechanická odolnost nebo
stabilita a u kterých by bylo třeba stanovit dimenze a průřezy (jedna se o opěrné a zarubni zdi, tunely, mosty apod.).
6. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Veřejně přístupná účelová komunikace je napojena na silnici II/379, jedná se o silnici II. třídy, která je vedena mezi Blanskem a Jedovnicí. 

7. Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí, 
Po dobu výstavby nebudou navrženy objížďky ani výluky. Navrhovaná stavba bude provedena za úplné uzavírky silničního provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci. Dopravní značení v rámci výstavby bude provedeno podle technických podmínek TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK. Dopravní značení bude před opravou komunikace odsouhlaseno Policií ČR a stanoveno příslušným městským úřadem s rozšířenou působností. 

V místě uzavírky se předpokládá omezení dopravy přechodným dopravním značením. Dopravní značení bude osazeno z obou dvou stran jízdy. Je zde navrženo přechodné dopravní značení Z2 – zábrana pro označení uzavírky, B1 – zákaz vjezdu všem vozidlům (v obou směrech), E13 – text (mimo vozidla stavby). 

Zásobování prostoru Punkevní a Kateřinské jeskyně si investor projedná se stavební firmou. 

8. Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby, 
Podmínky výstavby
Všechny konstrukční vrstvy budou prováděny podle podmínek stanovených v příslušných ČSN (ČSN 736124, ČSN 736131, ČSN 736126 apod.) a to zvláště prokázaní kvality použitých materiálů a dodrženi technologických předpisů při pokládce. 
Ochrana zdraví je na pozemních komunikacích v dodržování pravidel silničního provozu.
9. Zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
Komunikace je řešena jako bezbariérová, aby byly splněny požadavky vyhlášky                           č. 398/2009 Sb - vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Na stavbě se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, a není tudíž nutné provádět z tohoto důvodu speciální opatření.
10. Podklady pro vytýčení stavby. 
Navrhovaná stavba je vedena ve stávajících směrových a šířkových poměrech.

Svitavy, září 2018





Zpracoval: Lubomír Klodner
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