

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 02384/2015

TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2015

uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Jejímž jménem jedná Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel:** Marek Klofáč
se sídlem: Leopoldovská 380, Velký Šenov 407 78
zapsaný dne: 11.11.1992 v živnostenském rejstříku,
vedeném: MěÚ Rumburk, č.j.OŽÚ/14006-15/syj, ev.č.:OŽÚ/2074-2015,
IČO: 46045902
DIČ: CZ7410262387
bankovní spojení: UniCredit Bank č.ú.:2108580181/2700
zastoupený: Markem Klofáčem

(dále jen zhotovitel)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 15 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou neděli a ve státní svátek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh provádění díla bude koordinován objednatelem. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31.05.2016.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést přiblížení vyrobené dřevní hmoty z lokality P na lokalitu OM nejpozději do 3 týdnů od vytěžení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 2.8. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (nabídkový list)
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo postupně po dokončení díla v dané porostní skupině. Dílo lze považovat za dokončené pouze v případě, že je veškerá dřevní hmota přiblížena na OM a pracoviště je předáno bez poškození půdního povrchu či lesního porostu, respektive s včas ošetřeným poškozením stromů a provedenými opravami cest dle bodu 2.4..
- 3.3. Faktury budou mít náležitosti stanovené právními předpisy, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo/číslo oblasti/objem díla (technické jednotky).
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (technické jednotky) uvedený v příloze č.1 pro danou oblast bude menší než rozsah skutečně provedeného díla. Cena díla, provedeného nad rozsah uvedený v příloze č.1, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně provedeným dílem a objemem díla, který je uveden v příloze č.1 a ceny díla za technickou jednotku v konkrétní oblasti.
- 3.6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.06.2016, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu
- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4.

Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba provedení díla je možné upravit písemnou dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě dodání vadného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla (včetně DPH), respektive té jeho části, u níž byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného i nedodržení nadměrků. (Nadměrek

= přídavek k délce u výřezů dřeva ve výši 2% jmenovité délky výřezu; u výřezů kratších jak 5 m vždy 10 cm).

- 4.3. V případě nedodržení smluvního ujednání dle článku 2, odstavce 2.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý v určeném termínu 3 týdnů nepřiblížený m³ dřevní hmoty.
- 4.4. Za každý poškozený a do konce pracovní směny neošetřený strom zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč.
- 4.5. V případě prodlení objednatele s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.6. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.; 4.2.; 4.3. a 4.4., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedený u ČNB Ústí nad Labem č.: 19 – 39021431/0710. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5.

Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškození přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.3. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy.
- 5.6. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.10. Pokud objednatel v průběhu platnosti smlouvy zjistí, že prohlášení zhotovitele o tom, že má zabezpečeno dostatečné personální obsazení a technické zajištění plnění předmětné veřejné zakázky bylo nepravdivé, má objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy a požadovat po zhotoviteli náhradu veškeré související škody.
- 5.11. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

V Krásné Lípě dne

18.6.2015



Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

V Krásné Lípě

dne 19.6.2015



Marek Klofáč

Česká republika
Správa Národního parku
České Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
- 4 -

Vyplní pouze vítězný uchazeč před uzavřením smlouvy o dílo – toto čestné prohlášení není součástí podávané nabídky

Čestné prohlášení

Identifikační údaje uchazeče:

Zhotovitel:	Marek Klofáč
se sídlem:	Leopoldovská 380, Velký Šenov 407 78
zapsaný dne:	11.11.1992 v živnostenském rejstříku,
vedeném:	MěÚ Rumburk, č.j.OŽÚ/14006-15/syj, ev.č.:OŽÚ/2074-2015,
IČO:	46045902
DIČ:	CZ7410262387
bankovní spojení:	UniCredit Bank č.ú.:2108580181/2700
zastoupený:	Markem Klofáčem

Čestně prohlašuji, že mám zabezpečeno dostatečné personální obsazení a technické zajištění plnění předmětné veřejné zakázky či jejích částí, ve kterých jsem zvítězil. Jsem si plně vědom toho, že zjistí-li objednatel, že mé prohlášení je nepravdivé, bude mít objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy a požadovat po mé osobě (firmě) náhradu veškeré související škody.

Datum: 19.6.2015

Podpis: 

Krycí list
nabídky na plnění veřejné zakázky :

TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE
2015

1) Identifikační údaje uchazeče:

Název: Marek Klofáč

se sídlem/bytem: Leopoldovská 380, Velký Šenov 40778

zapsaný dne: v obchodním rejstříku,
vedeném, oddíl, vložka

IČO/r.č.: 46045902 / 741026/2387

DIČ: CZ7410262387

bankovní spojení: UniCredit Bank č.ú.: 2108580181/2700

zastoupený: Markem Klofáčem

Označení jednotlivých výkonů veřejné zakázky, na které uchazeč podává nabídku na plnění:

Výkon	Cena nabídky ¹⁾		
	bez DPH	DPH	s DPH
těžba dřeva JMP, odvětvění, manipulace a měření dřevní hmoty	1.459.220,-	306.436,20,-	1.765.656,20,-
přibližování dřevní hmoty koňským potahem	516.070,-	108.374,70,-	624.444,70,-
přibližování dřevní hmoty kolovým traktorem	1.284.480,-	269.740,80,-	1.554.220,80,-
přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou	1.871.590,-	393.033,90,-	2.264.623,9,-
Manipulace dřevní hmoty na VM a OM	150.000,-	31.500,-	181.500,-
Celková cena zakázky²⁾	5.281.360,-	1.109.085,6,-	6.390.445,60,-

¹⁾ Povinně doplněné údaje

²⁾ Součet cen všech výkonů v tabulce


Marek Klofáč

LESNÍKOVÁ TĚŽBA
s.p. - s.r.o.

Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2015

Těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty

Průměrná hmotnatost těženého kmene	Surové kmeny a kulatina o délce 8m +		Výřezy o délce 4 - 6 m		Nabídnutá cena v Kč
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 0,19	10,00	260,00	227,00	260,00	61 620,00 Kč
0,20 - 0,29	10,00	260,00	575,00	230,00	134 850,00 Kč
0,30 - 0,49	10,00	240,00	680,00	170,00	118 000,00 Kč
0,50 - 0,79	10,00	200,00	4130,00	130,00	538 900,00 Kč
0,80 - 0,99	10,00	180,00	850,00	130,00	112 300,00 Kč
1,00 - 1,49	10,00	160,00	2635,00	110,00	291 450,00 Kč
150 - 1,99	10,00	140,00	1365,00	100,00	137 900,00 Kč
2,00 +	10,00	120,00	630,00	100,00	64 200,00 Kč
CELKEM	80,00		11092,00		1 459 220,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena části zakázky: 1.869.908,- Kč bez DPH

Datum: 17.5.2015

Podpis:

[Podpis]
 U. NÚC, v. v. i. s. r. o.
 IČ: 489 45 60

Doplňující informace:

- jedná se o klasickou těžbu jednomužnou motorovou pilou, včetně odvětvení, krácení, měření délek a tloušťek výřezů včetně popisu rozměrů v „křídě“.
- těžené dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za těžbu 1 m³, bez přírážek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.
- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše těžeb zaručitelná. Tzn. výše těžeb jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude toto množství upravováno.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 – listinné vzory a přílohy
- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavřené části.
- tato část zakázky bude soutěžena jako celek je tedy nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky, zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Podmínky pro zvýšení ceny při těžbě dřeva:

- 1) při práci na svahu o sklonu 51 % a více se cena za m³ zvýší až o 12%
- 2) při kácení stromů zarostlých v náletu, při výšce náletu nad 1m, se cena za m³ zvýší až o 15%
- 3) při směrovém kácení s ohledem na ochranu podrostu nebo při těžbě jednostranně zavětvěných stromů vyžadující intenzivní klínování nebo přetahování stromů se cena za m³ zvýší až o 20%
- 4) při soustředěné kalamitní těžbě vývrátů nebo zlomů se cena za m³ zvýší až o 10%
- 5) při práci ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m³ zvýší až o 10%
- 6) při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky počítají

Doplňující informace:

- jedná se o klasické přibližování dřeva koňskými potahy, přibližovány budou výřezy v délkách 4, 5 a 6 m a surové kmeny krácené v průměru na dva kusy.
- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze **základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m³, bez přírážek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.**
- **v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přibližovaného množství dřeva zaručitelná.** Tzn. množství přibližovaného dřeva jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude množství přibližovaného dřeva koňmi upravováno.
- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště s provedeným následným ošetření odřehných stromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí částí 10 – listinné vzory a přílohy
- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele,
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavření části.
- tato část zakázky bude soutěžena jako celek je tedy nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Podmínky pro zvýšení ceny při přibližování dřeva koňským potahem:

- 1) Při přibližování po svahu s klesáním větším než 50% se cena za m³ zvýší až o 10%.
- 2) Při přibližování proti svahu se stoupáním větším než 10% se cena za m³ zvýší až o 10%.
- 3) Při přibližování v buřeni, křovinách a narostech nad 0,5 m výšky nebo v porostech, kde leží po celé ploše materiál z předchozího zásahu se cena za m³ zvýší až o 10%.
- 4) Při přibližování soustředěné kalamitní těžby se cena za m³ zvýší až o 15%.
- 5) Při přibližování v balvanitém a bažinatém terénu se cena za m³ zvýší až o 15%.
- 6) Při přibližování rozptýlené nahodilé těžby a lapáků (do 10 m³/ha) se cena za m³ zvýší až o 10%.
- 7) Při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sečítají.

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2015

Přibližování dřevní hmoty UKT

Přibližování dřeva UKT P - VM, VM - VM, VM - OM

Vzdálenost v m	Průměrná hmotnatost										Nabídnutá cena v Kč
	do 0,14		0,15 - 0,29		0,30 - 0,99		1,00 - 1,99		2,00 +		
	Množství v m³	Cena za m³	Množství v m³	Cena za m³	Množství v m³	Cena za m³	Množství v m³	Cena za m³	Množství v m³	Cena za m³	
do 100 m	1135,00	170,00	2128,00	155,00	3983,00	150,00	60,00	180,00			1 131 040,00 Kč
101 - 200	20,00	180,00	200,00	180,00	250,00	170,00	20,00	200,00			86 100,00 Kč
201 - 300	20,00	190,00	20,00	200,00	20,00	180,00	20,00	200,00			15 400,00 Kč
301 - 400	20,00	200,00	20,00	200,00	20,00	200,00	20,00	200,00			16 000,00 Kč
401 - 500	20,00	210,00	20,00	200,00	20,00	200,00	20,00	200,00			16 200,00 Kč
CELKEM	1215,00		2388,00		4293,00		140,00		0,00		1 264 740,00 Kč

Přibližování dřeva UKT P - OM

Vzdálenost v m	Průměrná hmotnatost										Nabídnutá cena v Kč
	do 0,14		0,15 - 0,29		0,30 - 0,99		1,00 - 1,99		2,00 +		
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 100 m	2,00	200,00	2,00	190,00	2,00	180,00	2,00	180,00			1 500,00 Kč
101 - 200	2,00	210,00	2,00	210,00	2,00	190,00	2,00	190,00			1 600,00 Kč
201 - 300	2,00	220,00	2,00	220,00	2,00	200,00	2,00	200,00			1 680,00 Kč
301 - 400	2,00	230,00	2,00	230,00	2,00	210,00	2,00	210,00			1 760,00 Kč
401 - 500	2,00	240,00	2,00	240,00	2,00	230,00	2,00	220,00			1 860,00 Kč
501 - 600	2,00	250,00	2,00	250,00	2,00	250,00	2,00	230,00			1 960,00 Kč
601 - 700	2,00	280,00	2,00	280,00	2,00	260,00	2,00	240,00			2 120,00 Kč
701 - 800	2,00	300,00	2,00	300,00	2,00	280,00	2,00	250,00			2 260,00 Kč
801 - 900	2,00	320,00	2,00	320,00	2,00	290,00	2,00	290,00			2 440,00 Kč
901 - 1000	2,00	340,00	2,00	340,00	2,00	300,00	2,00	300,00			2 560,00 Kč
CELKEM	20,00		20,00		20,00		20,00		0,00		19 740,00 Kč

Činnost	Nabídnutá cena v Kč
Přibližování dřeva UKT P - VM, VM - VM, VM - OM	1 264 740,00 Kč
Přibližování dřeva UKT P - OM,	19 740,00 Kč
CELKEM	1 284 480,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena části zakázky: 1.451.139,- Kč bez DPH

Datum: 17.5.2015

Podpis:

Doplňující informace:

- jedná se o klasické přibližování dřeva kolovým traktorem, přibližovány budou výřezy v délkách 4, 5 a 6 m a surové kmeny krácené v průměru na dva kusy.
- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- **do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m³, bez přírůžek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.**
- **v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přibližovaného množství dřeva zaručitelná.** Tzn. množství přibližovaného dřeva jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude množství přibližovaného dřeva kolovým traktorem upravováno.
- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště s provedeným následným ošetření odřených stromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 – listinné vzory a přílohy
- termin provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie. v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavřené části.
- tato část zakázky bude soutěжена jako celek je tedy nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Podmínky pro navýšení ceny při přibližování dřeva kolovým traktorem:

- 1) při vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost větší než 60 m se cena za m³ zvýší až o 20%
- 2) při vyklizování lanem navijáku po svahu s klesáním od 25% se cena za m³ zvýší až o 15%
- 3) při vyklizování lanem navijáku proti svahu se stoupáním nad 25% se cena za m³ zvýší až o 10%
- 4) při vyklizování dříví z nárostů, při výšce nárostu do 1 m se cena za m³ zvýší až o 15%
- 5) při vyklizování dříví z nárostů, při výšce nárostu nad 1 m se cena za m³ zvýší až o 30%
- 6) při přetahování stromů do směru pádu lanem navijáku se cena za m³ zvýší až o 25%
- 7) při vyklizování lanem navijáku kalamitního dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamitou, které prokazatelně ztěžuje vyklizování, se cena za m³ zvýší až o 10%
- 8) při přibližování v mimořádně obtížných terénech s místy k jejichž překonávání je nutno náklad spouštět na zem a po jejich překonání náklad opět přitáhnout se cena za m³ zvýší až o 10%
- 9) při přibližování dříví vlečením nákladu ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m³ zvýší až o 10%
- 10) při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2015

Přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou

Přibližovací vzdálenost v (m)	Přibližování úmyslné těžby a nahodilé těžby větší jak 10 m³ na partii		Přibližování lapáků a nahodilé těžby do 10 m³ na partii		Nabídnutá cena v Kč
	Množství v m³	Cena za m³	Množství v m³	Cena za m³	
do 100 m	279,00	100,00	2,00	140,00	28 180,00 Kč
101 - 200	647,00	110,00	2,00	150,00	71 470,00 Kč
201 - 300	1120,00	110,00	2,00	160,00	123 520,00 Kč
301 - 400	812,00	130,00	2,00	170,00	105 900,00 Kč
401 - 500	890,00	140,00	2,00	180,00	124 960,00 Kč
501 - 600	783,00	150,00	2,00	190,00	117 830,00 Kč
601 - 700	1651,00	160,00	2,00	200,00	264 560,00 Kč
701 - 800	1390,00	160,00	2,00	210,00	222 820,00 Kč
801 - 900	185,00	180,00	2,00	220,00	33 740,00 Kč
901 - 1000	300,00	180,00	2,00	230,00	54 460,00 Kč
1001 - 1100	120,00	180,00	2,00	240,00	22 080,00 Kč
1101 - 1200	785,00	200,00	2,00	250,00	157 500,00 Kč
1201 - 1300	360,00	200,00	2,00	260,00	72 520,00 Kč
1301 - 1400	30,00	220,00	2,00	270,00	7 140,00 Kč
1401 - 1500	195,00	240,00	2,00	280,00	47 360,00 Kč
1501 - 1600	10,00	250,00	2,00	290,00	3 080,00 Kč
1601 - 1700	20,00	260,00	2,00	300,00	5 800,00 Kč
1701 - 1800	95,00	270,00	2,00	310,00	26 270,00 Kč
1801 - 1900	1280,00	250,00	2,00	320,00	320 640,00 Kč
1901 - 2000	50,00	280,00	2,00	330,00	14 660,00 Kč
2001 - 2100	10,00	280,00	2,00	340,00	3 480,00 Kč
2101 - 2200	10,00	300,00	2,00	350,00	3 700,00 Kč
2201 - 2300	10,00	300,00	2,00	360,00	3 720,00 Kč
2301 - 2400	10,00	300,00	2,00	370,00	3 740,00 Kč
2401 - 2500	10,00	300,00	2,00	380,00	3 760,00 Kč
2501 - 2600	5,00	400,00	2,00	390,00	2 780,00 Kč
2601 - 2700	5,00	400,00	2,00	400,00	2 800,00 Kč
2701 - 2800	5,00	400,00	2,00	410,00	2 820,00 Kč
2801 - 2900	5,00	400,00	2,00	420,00	2 840,00 Kč
2901 - 3000	5,00	400,00	2,00	430,00	2 860,00 Kč
3001 - 3100	5,00	400,00	2,00	440,00	2 880,00 Kč
3101 - 3200	5,00	400,00	2,00	450,00	2 900,00 Kč
3201 - 3300	5,00	400,00	2,00	460,00	2 920,00 Kč
3301 - 3400	5,00	400,00	2,00	470,00	2 940,00 Kč
3401 - 3500	5,00	400,00	2,00	480,00	2 960,00 Kč
Za každých dalších 100 m					
CELKEM	11102,00		70,00		1 871 590,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena části zakázky: 2.256.698,- Kč bez DPH

Datum 17.5.2015

Podpis: 

Doplňující informace:

- jedná se o klasické přibližování dřeva vyvážecí soupravou, přibližovány budou výřezy v délkách 4, 5 a 6 m, vyvážecí souprava musí být vybavena hydraulickou rukou o nosnosti jednotlivých výřezů v objemu 1,5 m³, charakter veškerých pracovišť odpovídá vyvážecí soupravě střední velikosti (nosnost do 12 tun, rozvor kol 2,75 m), větší či menší stroje se v minulosti ve zdejším terénu neosvědčily
- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- do výše uvedených tabulek vyplňujte základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m³
- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přibližovaného množství dřeva zaručitelná. Tzn. množství přibližovaného dřeva jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude množství přibližovaného dřeva vyvážecí soupravou upravováno.
- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště s provedeným následným ošetřením odřených stromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 – listinné vzory a přílohy
- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavření části.
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2015

Manipulace dřeva na OM a VM


Manipulace dřeva

	Manipulace dřeva		Nabídnutá cena v Kč
	Množství v m ³	Cena za m ³	
Manipulace (JMP,harvestor)	1000,00	60,00	60 000,00 Kč
Třídění vyvážecí soupravou	1000,00	90,00	90 000,00 Kč
Celkem	1000,00		150 000,00 Kč

Činnost	Nabídnutá cena v Kč
Manipulace dřeva	150 000,00 Kč
CELKEM	150 000,00 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena části zakázky: 184.000,- Kč bez DPH

Datum: 18. 5. 2015

Podpis: 

Doplňující informace:

- předpokládaný počet pracovišť (partií) je od 8 do 12
- manipulace bude prováděna ručně JMP nebo harvestorem a vyrobené výřezy budou tříděny vyvážecí soupravou na skládky
- jedná se o manipulaci dřevní hmoty přibližné na OM či VM v celých délkách, dřevní hmota bude manipulována do 4, 5 a 6 m výřezů.
- jedná se o tyto dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu v Kč bez DPH do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- **v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžené množství manipulované dřevní hmoty zaručitelné.** Tzn. že v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude toto množství upravováno.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 – listinné vzory a přílohy
- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavření části.
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele