

Situace A.4.2

Čedičová cesta bude rozebrána a nahrazena drceným kamenivem fr. 0-8 ve staničení 1,76 - 1,9. Kameny budou použity na opravu čedičové cesty ve staničení 1,9 - 2,17



Zasakovací objekt bude zachován a použit pro odvodnění stezky



Stávající žlab bude zachován



Dřevěná ohrada demontována v délce 10m a znovu osazena podél stezky



Bude proveden zářez do svahu v délce cca 100m viz B.3 SO 4



Stezka je vedena podél stávající komunikace



Bude proveden zářez do svahu a vystavena kamenná opěrná zídka viz B.3 SO 4



LEGENDA:

- Drcené kamenivo fr. 0-22 tl. 100mm
- Drcené kamenivo fr. 0-22 tl. 50mm
- Drcené kamenivo fr. 0-22 tl. 50mm - opravy
- Křemičitý písek tl. 100mm
- Křemičitý písek tl. 50mm
- Křemičitý písek tl. 50mm - opravy
- Štěťová cesta - oprava
- Oprava schodišť
- Dřevěný schod
- Dřevěné svodnice
- Vodní tok
- Skály a skalky podél stezky

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- VODOVOD - PITNÁ VODA
- KANALIZACE - JEDNOTNÁ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ O2 TELEFONIKA
- SÍLOVÉ VEDENÍ VN - PODZEMNÍ

LEGENDA NOVÉ SÍTĚ:

- CHRÁNICKA - ČEZ VN
- CHRÁNICKA - O2 TELEFONIKA

Poznámka:
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní, před započítím stavebních prací je nutné provést jednotlivými správci přesné vytyčení !!!

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	NE2D PROJEKT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Bc. Jiří Nedvěd	Jakub Pilný	Ing. Bc. Jiří Nedvěd		
REVIZE				
AKCE			PD turistická stezka Hřensko - Pravčická brána	
			DATUM	01/2015
			STUPĚŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	438
INVESTOR	Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa 407 46		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
OBSAH	Situace		1:1000	A.4.2