

**Modelový výpočet ceny projektové dokumentace**

Druh zpracovávané dokumentace: všechny stupně PD vč. inženýringu autorského dozoru

Název akce:

(doplnit dle zadání příslušné části)

**HODINOVÉ SAZBY:**

jednání a pomocné práce (J): = 0 Kč  
 kancel.práce (návrh) (K): = 0 Kč  
 propočty (práce na PC) (P): = 0 Kč  
 zaměř. (venkov.práce) (M): = 0 Kč

Objednatel: KRNP Vrchlabí

Průměr. náklad jízdného (Kč/km): 0,00 Kč

**A) Zaměření (hodinová sazba) :**

(odhad)

- venkovní práce:

výběr staveniště a zadání:

0,0 hod x 0,00 Kč = 0,00 Kč

popis trasy a zaměření:

0,0 hod x 0,00 Kč = 0,00 Kč

0,0 hod x 0,00 Kč = 0,00 Kč

- kancelářské práce:

(zpracování zaměření a zakreslení trasy do situací pro vyjádření o podzem. sítích, vypracování podkladů pro zajištění údajů o majetkových vztazích k dotčeným pozemkům)

0 hod x 0,00 Kč = 0,00 Kč

celkem zaměření :

0,00 Kč

Podíl z ceny pro jednotlivé části dokumentace:

Lze upravit dle uvážení uchazeče

|             | %    |
|-------------|------|
| ÚŘ =        | 0%   |
| SŘ =        | 0%   |
| PS =        | 100% |
| Σ max 100 % |      |

**B) Náklady na dopravu při zaměření:**

(odhad km)

Náhrada jízdného osob. autem :

(jako dle vyhlášky)

Datum: Účel:

Počet km:

sídlo projektanta - KRNP (tam a zpět - 2 x)

0 km

0

celkem ujeté :

0 km

Výpočet náhrady:

a) základ. sazba:

0 km x = 0,00 Kč

b) PHM:

0,00 x x = 0,00 Kč

celkem dopravné:

0,00 Kč

|             | %    |
|-------------|------|
| ÚŘ =        | 0%   |
| SŘ =        | 0%   |
| PS =        | 100% |
| Σ max 100 % |      |

**C) Projektové práce (dopravní stavby - honorářová zóna I. ):**

(jednoduché komunikace v extravilánu)

odhad. stav. náklad: = 0 Kč

(doplnit dle zadání příslušné části)

procentuální sazba honoráře

= 0%

vypočtený celkový honorář:

= 0,00 Kč

Ocenění požadovaných výkonů z ceny (v procentech):

pol. 1: Příprava zakázky:

(vyjasnění zadání a podkladů)

0%

0,00

|             | %   |
|-------------|-----|
| ÚŘ =        | 60% |
| SŘ =        | 40% |
| PS =        | 0%  |
| Σ max 100 % |     |

pol. 2: Návrh stavby:

(vypracování konceptu)

0%

0,00

|             | %   |
|-------------|-----|
| ÚŘ =        | 50% |
| SŘ =        | 50% |
| Σ max 100 % |     |

pol. 3: Vypracování dokumentace k územnímu řízení:

(dokum. k návrhu na vydání rozhodnutí o umíst. stavby)

0%

0,00

|             | %    |
|-------------|------|
| ÚŘ =        | 100% |
| Σ max 100 % |      |

pol. 4: Dokumentace pro stavební řízení:

(dokumentace pro potřeby veřejnoprávního řízení)

0%

0,00

|             | %    |
|-------------|------|
| SŘ =        | 100% |
| PS =        | 0%   |
| Σ max 100 % |      |

pol. 5: Vypracování dokumentace pro provedení stavby:

(dopracování předchozích fází dokumentace)

0%

0,00

|             | %    |
|-------------|------|
| PS =        | 100% |
| Σ max 100 % |      |

pol. 6: Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby:

(výk. výměr, propočet nákladů, podklady pro výběr. řízení)

0%

0,00

|             | %    |
|-------------|------|
| PS =        | 100% |
| Σ max 100 % |      |

pol. 7: Spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení:

(vyhodnocení nabídek)

0%

0,00

|             | %    |
|-------------|------|
| Real. =     | 100% |
| Σ max 100 % |      |

|               |  |             |         |              |
|---------------|--|-------------|---------|--------------|
| pol. 8:       | Spolupráce při provádění stavby:<br>(autorský dozor)                   | 0%          | 0,00    | Real. = 100% |
|               |  |             |         | Σ max 100 %  |
| pol. 9:       | Spolupráce po dokončení stavby:<br>(dohled na odstraňování nedostatků) | 0%          | 0,00    | Real. = 100% |
|               |  |             |         | Σ max 100 %  |
| c e l k e m : |  | 0%          | 0,00 Kč |              |
|               |  | Σ max 100 % |         |              |

**D) Práce pro realizaci stavby neobsažené v projekt. pracích :**

např. Zpracování podkladů pro odkácení a vyznačení [ ODK]

pruhu vč. označení stromů v terénu (odhad):

a) příprava podkladů:

0 hod x 0 Kč = 0,00 Kč

b) práce v terénu:

0 hod x 0 Kč = 0,00 Kč

c) dopravné (náhrada jízdného):

0 km x 0,00 Kč = 0,00 Kč

c e l k e m práce pro realizaci (neobsažené v projekt.pracích):

0,00 Kč

|             |      |
|-------------|------|
|             | %    |
| PS =        | 0%   |
| Real. =     | 100% |
| Σ max 100 % |      |

**E) Vedlejší náklady:**

(vytyčovací materiál, poštovné, telefon, fotodokumentace, rozmnožování atp.)

0% z pol. A; C; Da:

V Ý P O Č E T :

0,0 x 0% = 0,00 Kč

|             |     |
|-------------|-----|
|             | %   |
| ÚŘ =        | 20% |
| SŘ =        | 20% |
| PS =        | 50% |
| Real. =     | 10% |
| Σ max 100 % |     |

**F) Poddodávky a poplatky :**

- geodetické zaměření

0,00 Kč

- zajištění příslušného povolení stavebního úřadu

0,00 Kč

c e l k e m poddodávky a poplatky

0,00 Kč

|             |      |
|-------------|------|
|             | %    |
| ÚŘ =        | 0%   |
| SŘ =        | 100% |
| PS =        | 0%   |
| Σ max 100 % |      |

Vypočtená cena všech stupňů dokumentace c e l k e m :

(zaokrouhleno)

0 , - Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ:

[ ÚŘ ]

|               |      |   |        |         |
|---------------|------|---|--------|---------|
| - z pol. A:   | 0,00 | x | 0% =   | 0,00 Kč |
| - z pol. B:   | 0,00 | x | 0% =   | 0,00 Kč |
| - z pol. C.1: | 0,00 | x | 60% =  | 0,00 Kč |
| - z pol. C.2: | 0,00 | x | 50% =  | 0,00 Kč |
| - z pol. C.3: | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |
| - z pol. E:   | 0,00 | x | 20% =  | 0,00 Kč |
| - z pol. F:   | 0,00 | x | 0% =   | 0,00 Kč |

= 0,0 Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ:

[ SŘ ]

|               |      |   |        |         |
|---------------|------|---|--------|---------|
| - z pol. A:   | 0,00 | x | 0% =   | 0,00 Kč |
| - z pol. B:   | 0,00 | x | 0% =   | 0,00 Kč |
| - z pol. C.1: | 0,00 | x | 40% =  | 0,00 Kč |
| - z pol. C.2: | 0,00 | x | 50% =  | 0,00 Kč |
| - z pol. C.4: | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |
| - z pol. E:   | 0,00 | x | 20% =  | 0,00 Kč |
| - pol. F:     | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |

= 0,0 Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO STAVBU:

[ PS ]

|               |      |   |        |         |
|---------------|------|---|--------|---------|
| - z pol. A:   | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |
| - z pol. B:   | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |
| - z pol. C.1: | 0,00 | x | 0% =   | 0,00 Kč |
| - z pol. C.4: | 0,00 | x | 0% =   | 0,00 Kč |
| - pol. C.5:   | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |
| - pol. C.6:   | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |
| - pol. D :    | 0,00 | x | 0% =   | 0,00 Kč |
| - z pol. E:   | 0,00 | x | 50% =  | 0,00 Kč |
| - z pol. F:   | 0,00 | x | 0% =   | 0,00 Kč |

= 0,0 Kč

Z TOHO PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY A PO DOKONČ. STAVBY:

[ Real. ]

(bez případných nákladů na dopravu)

|             |      |   |        |         |   |
|-------------|------|---|--------|---------|---|
| - pol. C.7: | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |   |
| - pol. C.8: | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |   |
| - pol. C.9: | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |   |
| - pol. D:   | 0,00 | x | 100% = | 0,00 Kč |   |
| - z pol. E: | 0,00 | x | 10% =  | 0,00 Kč |   |
| - z pol. F: | 0,00 | x | 0% =   | 0,00 Kč | = |

0,0 Kč

kontrolní součet:

0

**CELKOVÁ CENA DOKUMENTACE:**

= 0,00 Kč

|   |   |         |
|---|---|---------|
| <i>z toho náklady na zaměření [PS] - celkem</i>             | = | 0,00 Kč |
| <i>z toho náklady na dopravu [PS] - celkem</i>              | = | 0,00 Kč |
| <i>z toho vedlejší náklady [SŘ] - celkem</i>                | = | 0,00 Kč |
| <i>z toho vedlejší náklady [PS] - celkem</i>                | = | 0,00 Kč |
| <i>z toho poddodávky a poplatky [SŘ] - celkem</i>           | = | 0,00 Kč |
| <i>z toho náklady na vyznačení odkácení [Real] - celkem</i> | = | 0,00 Kč |

\*) bez nákladů na zaměření, dopravu, vedlejších nákladů, poddodávek a poplatků

vypočtená cena :

0 Kč

**Nabídková cena za zpracování dokumentace :****0 ,- Kč**

V ..... dne: .....

**V návrhu ceny jsou obsaženy tyto práce a výkony:**

- ▶ účast při zadání akce a při prohlídce stavby v terénu
- ▶ vyhledání trasy cesty v terénu
- ▶ zaměření a vytýčení trasy cesty v terénu
- ▶ zajištění lomových bodů v terénu
- ▶ vyznačení pruhu pro odkácení trasy cesty (nebo označení stromů určených k odkácení)
- ▶ návrh řešení stavby v souladu s ustanoveními ČSN 73 6108
- ▶ návrh stavby v souladu s vyhl. Č. 4333/2001 Sb. - kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkce lesa
- ▶ zpracování projektové dokumentace přiměřeně podle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 Sb.
- ▶ zhotovení obvyklého množství tištěných paré dokumentace (6 ks + archiv)
- ▶ okopírování dokumentace na nosič CD/DVD (needitovatelné i editovatelné přílohy)
- ▶ zajištění vyjádření správců podzemních sítí a místně příslušného obecního úřadu
- ▶ zajištění vyjádření orgánu ochrany přírody (souhrnné vyjádření)
- ▶ zajištění vyjádření státní správy lesů (stavba v lese nebo do 50 m od okraje)
- ▶ ostatní vyjádření podle charakteru a místa stavby
- ▶ vypracování kompletní dokumentace pro stavební řízení i pro realizaci stavby
- ▶ vypracování popisu prací, výkazu výměr a kontrolního propočtu jako podklad pro vypsání výběrového řízení
- ▶ dokumentace bude obsahovat přílohy minimálně v rozsahu podle příl. č.8 vyhl.č. 146/2008
- ▶ zajištění územního rozhodnutí včetně zpracování dokumentace pro ÚR
- ▶ vlastní zajištění stavebního povolení
- ▶ autorský dozor projektanta

**V návrhu ceny nejsou obsaženy tyto práce a výkony:**

- ▶ zabezpečení zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- ▶ zabezpečení kolaudace stavby nebo rozhodnutí o užívání stavby
- ▶ účast na kolaudaci nebo na řízení o rozhodnutí o užívání stavby