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Úvodní údaje: 

Zadavatel a investor projektu:  Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti 
Šumava, ulice 1. Máje 260, 385 01 Vimperk 

Zpracovatel dokumentace:   Ladislav Kočí, Správa NP a CHKO Šumava Vimperk 

Označení stavby a pozemku: Přezimovací obůrka „BERANKY“ÚP Srní, na pozemku parc. 
č. 5001/1, 5070/1, 5077, 5078,5079, 5081 – Katastrální území 
Srní II. 

 

Průvodní zpráva: 

Charakteristika území 

Území celého Národního parku Šumava je částí Euroregionu Šumava – Bohmerwald. Lesní porosty 
jsou místy těžce poškozeny zvěří. I přes dlouhodobě realizované redukční odstřely této zvěře se stále 
projevují značné škody na dřevinách, které mají zlepšovat druhovou skladbu porostů (meliorační a 
zpevňující dřeviny). Regulací vlivů jelení zvěře na lesní ekosystémy dojde ke snížení nutnosti umělé 
obnovy uváděnými dřevinami a především k nastartování přirozené obnovy, která v porostech 
existuje, ale je zvěří silně retardována a ničena, čímž zabezpečí zlepšení ekologické stability porostů. 

Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Cílem projektu je regulace a kontrola vlivu zvěře na lesní ekosystémy pomocí tzv. přezimovacích 
obůrek. Dle dlouholetých zkušeností v sousedním Národním parku Bavorský les v SRN a 
Krkonošského NP rozhodlo vedení Správy NP a CHKO Šumava zřídit tyto přezimovací obůrky i na 
území NPŠ. S jejich výstavbou bylo započato v roce 1999 a zkušenosti z prvního zimního období 
(1999/2000) potvrzují správnost tohoto rozhodnutí. Stavba přezimovací obůrky se bude týkat 
Územního pracoviště Srní. Dále zde bude prováděn monitoring jelení zvěře. 

Orientační údaje stavby 

Celkový obvod přezimovací obůrky je 3 270 bm 
Z toho bude realizováno  2 730 bm (540 bm realizováno v r. 2012) 
Předpokládané zahájení výstavby: 5/2014 
Předpokládaná lhůta výstavby: cca 2 měsíce   
 
Souhrnná technická zpráva 

Popis stavby 

Při stavbě přezimovacích obůrek bude využito zkušeností získaných při předchozích stavbách obůrek. 
Celé území obůrek bude souvisle oploceno plotem z uzlového pletiva o výšce 2,0 m s branami na 
přístupových komunikacích a několika odnímatelnými díly (vysazovací vrata). 

 

 



 

Plot oborní 

Tlakově impregnované kůly o střední tloušťce 16 – 18 cm, délky 250 cm budou připevněny na 
betonové patky zapuštěné do země, osazené „U“ profilem. V místech s vysokou hladinou spodní vody 
(kde nebude možné betonování) budou tlakově impregnované kůly o střední tloušťce 16 – 18 cm, 
délky 330 zasazeny minimálně 80 cm hluboko do vykopaných šachet. Rozteč polí bude 3m. 
Z venkovní strany bude nataženo uzlové pozinkované oborní pletivo vysoké 200mm s průměrem drátu 
2,5 mm a průměr ok 10 x 10 cm. Dále na každé pole bude použito 6 odkorněných vodorovných žerdí o 

střední tloušťce 10 cm a délce 3,2 m. Bude vyrobeno z tyčoviny o průměru 10 cm, sedla ve styku 
se sloupem budou opatřena impregnačním nátěrem. 

Vrata křídlová   

Do země min. 80 cm hluboko budou zapuštěny dva obetonované ocelové sloupky o průměru 150 mm 
s úchytem pro zavětrování. Obě křídla vrat se budou pohybovat na kovových pantech. Vrata budou 
končit 50 cm nad zemí, prostor pod nimi budou vyplňovat díly zavěšené na řetízcích kvůli snadnému 
provozu v zimě. 

Vrata vysazovací 

Vrata o šířce 4 m (pouze jedno křídlo) budou osazeny na kovových závěsech. Závěsy budou 
připevněny na impregnovaných kůlech o střední tloušťce 25 cm. Tyto kůly budou připevněny na 
betonové patky nebo zakopány do země stejně jako kůly oborního plotu. V podstatě to bude 
odnímatelný díl oborního plotu v místech vstupu traktorových linek. 

 

Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

Všeobecně 

Kdekoliv je ve smlouvě zmínka o normách a předpisech, které se vztahují na dodávaný materiál a 
výrobky nebo na provádění prací a jejich odzkoušení, je povinností použít jejich současné nebo 
opravené znění, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. Zejména se jedná o zákon o ochraně 
přírody a krajiny, stavební zákon, zákon o lesích, zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o požární 
ochraně, zákon o odborném dozoru nad bezpečností práce, správní řád apod. 

 

Přístup na lokalitu 

Zhotovitel je povinen archivovat zápisy o vstupech na pozemky a jejich opuštění, spolu se 
zabudováním a odstraněním všech zařízení. Totéž se týká silnic, pěšin a průjezdů. Zhotovitel bude 
seznámen s dopravním řádem NP Šumava, který bude respektovat.   

 

Zásah do vlastnických a pozemkových práv 

Zhotovitel omezí lesnické práce uvnitř lokality nebo na pozemcích, pro něž je tak dojednáno a poučí 
své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky. 



 

 

Skladování materiálu 

Skladování ostatního materiálu (tyče, kůly apod.) je možné pouze na místech (a v množství) 
schválených zadavatelem. Konkrétní skladovací prostory a jejich parametry budou uchazečům sděleny 
na informační a vyjasňovací schůzce zadavatelem. 

 

Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady se bude řídit platnými právními předpisy, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

Ochrana před škodami 

Zhotovitel prací je povinen chránit les před znečišťujícími látkami unikajícími nebo vznikajícími při 
jeho činnosti. V lese je povinen používat výhradně biologicky odbouratelné oleje a biologicky 
odbouratelné hydraulické kapaliny (zákon č. 289/1995 Sb. paragr. 32). Veškeré práce musí být 
prováděny s maximální šetrností a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. tak, aby nedocházelo 
k poškozování stávajícího lesního porostu i celého prostředí. Pokud i přesto dojde k poškození nebo 
odření stromů, musí být tyto asanovány fungicidními povolenými nátěry do konce pracovního dne. 

 

Manipulace s materiály a jejich použití 

Manipulace s materiály bude probíhat tak, aby se zabránilo škodám nebo kontaminaci půdy a 
v souladu s doporučením výrobce. Pokud smlouva neříká jinak, bude použití materiálů v souladu 
s doporučením výrobce. Je-li to vhodné, použije zhotovitel technických poradenských služeb 
nabízených výrobcem. Při realizaci díla se nebude používat chemických prostředků s výjimkou 
eventuálního použití fungicidu (fungicid musí být na „Seznamu povolených přípravků na ochranu 
lesa“, schváleným Ministerstvem zemědělství ČR) k ošetření poškozených stromů. 

 

Havarijní opatření 

Zhotovitel provede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo pravidelnou pracovní 
dobu, pro případ jakýchkoliv prací, řešících nouzové nebo havarijní stavy, vyvolané jeho pracovní 
činností. 

 

Pravidla pro přejímku prací 

Veškeré nádoby, odpady, přepravky a zbytky ostatních materiálů musí být zhotovitelem odstraněny 
nejpozději před podáním poslední faktury. 

 



 

 

Rekapitulace: 

Návrh rekonstrukce přezimovací obůrky Beranky 

Délka nového kompletního oplocení:   2 730 bm 

Délka zaplocení pletivem dříve opravené části:  540 bm 

Kůly 250 cm osazené na betonové patky:  890 ks (cca)  celkem  

Kůly 330 cm zakopané do země (80 cm):  20 ks (cca)   910 ks 

Rygle ze SM/JD tyčoviny, střední průměr 10 cm: 6 ryglů na 1 pole v délce 3,20 m 

Uzlové pletivo výška 200 cm:    3 270 bm 

povrchová úprava bezinal, minimální životnost 30 let. 

 

Hrubá kalkulace předpokládaných realizačních nákladů 

Rozpis materiálu: 

Betonová patka vč. 
U profilu 

ks 890  

Kůly 250 cm ks 890 

Kůly 330 cm ks 20 

Pletivo oborní 
pozinkované 

bm 3 270 

Tyčovina m3 144 

 

Realizace příjezdových vrat:  3 ks 

Vrata vysazovací:   6 ks 



 

 

 



 

 

 



 



 


