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a) Technická  zpráva  (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění  technických  nebo  

technologických  zařízení; upozornění na  zvláštní,  neobvyklé  konstrukce,  konstrukční  detaily,  

technologické postupy apod.), 

 

a)1.   Popis konstrukč ního systému stavby  

- základy – základové pasy z kamene , prostého betonu  

- obvodová konstrukce – zděná z cihel plných (CP) na MVC , zděná kamenná, dřevěná roubená 

- střešní konstrukce – dřevěný krov, vaznicová soustava – krokevní  

- stropní konstrukce – dřevěná trámová, cihelná valená klenba do válcovaných ocelových „I“ nosníků 

- krytina – dřevěné bednění s hliníkovým plechem 

- vnější úprava obvodové konstrukce – omítka vápenná, hrubá, dřevěný obklad 
- vnitřní úprava – roubená konstrukce  omítka vápenná hrubá 

- klempířské výrobky – oplechování parapetů 

- ostatní-hromosvody, elektroinstalace, zařizovací předměty. ap 

a)2.   Výsledky průzkumu stávaj íc ího stavu bouraných staveb  

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt je po požáru, který zničil v převážné míře dřevěné konstrukce, je nutno 

hodnotit stav objektu jako velmi nebezpečný. Požárem byly narušeny konstrukce tak, že vážně ohrožují statiku 
budovy a její konstrukční části. Není vhodné se pohybovat uvnitř prostoru stavby. Objekt je napojen na siť NN 

Připojovací bod je mimo objekt. Dále proveden přívod vody do objektu, který je zakončen v  prostoru jímání 
vody. Přívod telekomunikační sítí je vyveden na stěnu objektu. 

 

a)3.  Zvláštní,  neobvyklé konstrukce,  konstrukční  detai ly,  technologické postupy 

Na zadní stěně objektu v kamenné stěně sklepa je umístěn nivelační bod-výšková značka státní nivelace. 

 

a)4.  Technologický postup bouracích prací ,  které by mohly mít  vl iv  na stabil i tu vlastní      

konstrukce  

Vzhledem ke skutečnosti, že stav konstrukcí neumožňuje demolici objektu postupným rozebíráním, je 

navržena demolice za použití těžké mechanizace (postupným rozebíráním). Takto bude demolice provedena 

v celém rozsahu objektu. Prostor stávajícího jímání vody a koupelny a základy budou na základě požadavku 

investora zachovány. Vstup do zachované části bude zabezpečen dveřmi.  

Používat lze jen mechanizaci, která svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídá platným 

předpisům. Mechanizaci lze používat pouze k účelům, pro které je technicky způsobilá v souladu 
s podmínkami stanovenými výrobcem a požadavky BOZP. 

Přípravy na bourání 
V případě požadavku na odstranění nivelačního bodu bude před zahájením bouracích prací požádán 

Zeměměřičský úřad o odstranění nivelačního bodu,“Z5a3-164, nivelační pořadí Z5a3 Svoboda-Malá Úpa“, 

z objektu. 

Kontakt: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9,Kobylisy,18211, Praha 8,e-mail: zu.praha@cuzk.cz,Tel.: 284041111 

Fax: 284041416, ID datové schránky: 6yvadsa,IČO: 60458500. 

Před zahájením bouracích prací musí být dále vymezen ohrožený prostor, který musí být zajištěn proti vstupu 

nepovolaných osob a v zastavěném území oplocen nebo střežen. Musí být určen signál k opuštění pracoviště, 

který vydá osoba řídící bourací práce v případě bezprostředního ohrožení. Se signálem musejí být seznámeni 

všichni zaměstnanci na pracovišti. 

mailto:zu.praha@cuzk.cz
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Vzhledem ke stavu objektu nebude prováděno tzv. odstrojení objektu, aby bylo dodrženo roztřídění 
bouraných materiálů. Bude provedeno pouze odklizení a separace materiálů a zařízení z okolí stavby 

Před zahájením bouracích prací musí být provedeno odpojení od veškerých inženýrských sítí, musí být 

vymezen prostor demolice a vyznačeny, případně chráněny, stávající inženýrské sítě, které nesmí být demolicí 
dotčeny. 

 K zajištění dodávky el. energie se zřídí dočasné elektrické zařízení. 

Bourací práce pomocí těžké mechanizace 

Potom následuje vlastní demolice objektů prováděná s pomocí těžké mechanizace, jako jsou bourací kladiva a 

hydraulické nůžky na podvozcích různých typů a značek, případně i s použitím demoličních výložníků (ramen) 

různé délky, nakladače, rypadla atd. Veškeré demoliční práce se provádí směrem shora dolů. Nosné 

konstrukce se musí bourat s ohledem na stabilitu. Práce budou prováděny postupně tak, aby bylo umožněno 
případně doseparovat jednotlivé materiály. 

Při demolici objektů bude zamezeno zvýšené prašnosti kropením. 

Vybourané materiály a suť budou v průběhu provádění demolice tříděny s ohledem na jejich možnou recyklaci 
nebo jiné využití, či uložení na skládkách příslušných kategorií. 

Ocelové konstrukce objektů a technologická zařízení se upraví na kovový šrot a odvezou do sběren 

druhotných surovin. 

Veškeré neznečištěné recyklovatelné konstrukce (cihelné, betonové, železobetonové) je doporučeno 

recyklovat pro další použití, případně nevyužitelná část těchto konstrukcí se odveze na řízenou skládku. 

Ostatní nerecyklovatelné materiály a suť (lepenky, tepelné izolace, vyzdívky kotlů, atd.) se odvezou a uloží na 
řízených skládkách příslušných kategorií. 

S odpady musí být nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění. Při demolici je třeba 

dodržovat opatření stanovená v „Rozhodnutí o odstranění stavby“. 

Plocha po demolici bude, zrekultivována, případně jinak připravena pro další využití. Například mohou být, 

bezprostředně po dokončení demolice, provedeny přípravné stavební práce, které zahrnují, mimo jiné, hrubé 

terénní úpravy, výkopy, násypy, úpravu pláně atd. 

Bourání 

Bouraným materiálem nesmějí být nadměrně zatěžovány podlahy a stropní konstrukce, jakož i pomocné 

konstrukce. Materiál musí být průběžně odstraňován. 

Bourání, svislých konstrukcí vyšších než 3 m, schodišť a částí ovlivňujících konstrukční bezpečnost a další 

vyjmenované činnosti smějí provádět jen osoby k tomu určené zhotovitelem pod stálým dozorem 

zhotovitelem pověřené osoby, který vykonává jen dozor a z pracoviště se nesmí vzdálit. 

Bourací práce nesmějí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita nestržených konstrukcí. 

Zbylá část objektu 

Ruční bourání 

Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat shora dolů. Konstrukční prvky nesmějí být před 

odstraňováním zatíženy. Při bourání zdí se musí dávat pozor na vystupující konstrukce (balkony, arkýře), které 
musejí být zajištěny. 

Bourání klenby uvolněním zajišťující konstrukce lze provádět jen strojně. 

Při ručním bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí musejí být odstraněny zdi nad ní, nosné prvky 
odkryty a odstraněn vybouraný materiál. 

Ruční bourací práce 

 Ruční bourací práce jsou uvažovány pro dočištění konstrukcí, které zůstanou zachovány po částečném 

odstranění stavby. Tyto práce budou prováděny postupným rozebíráním, tj. ručně za použití páčidel, 
krumpáčů, sbíjecích a bouracích kladiv a podobných ručních nástrojů.  

K zahájení bouracích prací musí být vydán osobou určenou zhotovitelem písemný příkaz. 
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a)5.  Postup bouracích prací  a vymezení  ohroženého prostoru  

Bourání bude probíhat postupně shora směrem dolů. Ohrožený prostor okolo stavby bude vymezen 

výstražnou páskou. K bouracím pracím bude využita těžká technika (rypadlo, buldozer, nakládací technika 

apod.) 

a)6.  Úpravy zj ištěných podzemních prostorů  

Nezjištěny. 

a)7.  Obecné zásady pro provádění  bouracích prací  a podchycovacích prac í  a 

zpevňovacích konstrukcí  č i   prostupů  

Bourání : 

a) vybouraný materiál nesmí omezovat další práce, nesmí jeho uložením dojít k přetížení podlah a     stropů  

b) při přerušení bouracích prací musí být zajištěna stabilita zbývající nosné konstrukce  

c) při bourání části střech nesmí být narušena pevnost ostatních částí konstrukce objektu  

d) není-li zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné       pomocné 
konstrukce(plošina, lávka apod.)  

e) ruční bourání nosných konstrukcí se provádí směrem shora dolů  

f) ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno  

g) na níže položená a zajištěná pracoviště je zakázáno shazovat předměty, u nichž není možné      
předpokládat místo dopadu (plechy, krytina apod.)  

h) při bourání příček je vždy třeba ověřit, zda nemají nosnou funkci  

i) tam, kde není zajištěna stabilita bourané konstrukce, je zakázáno vstupovat na ni, opírat o ni    jednoduché 
žebříky, vázat na ni lana atd.  

j) únosnost vodorovných konstrukcí je možné zvýšit podpěrami  

k) při strojním bourání se venkovní zdi strhávají z vnější strany objektu, je zakázáno zdi strhávat     
rozhoupáváním  

l) bourání nesmí narušovat provoz a bezpečnost v okolí stavby, musí být zajištěno snížení případné             

prašnosti.  

Před zahájením bouracích prací bude objekt odpojen od sítě NN, sdělovacích kabelů, a vodovodu. 

 

a)8.  Speciální  požadavky z  hlediska bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  prác i   

Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci prováděcí firmy proškoleni v problematice bezpečnosti prací 

v souladu s platnými právními předpisy. 
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b) Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na  sousední  stavby,  

schematické  výkresy  postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě), 

Viz výkresy a fotodokumentace 

c) Statické  posouzení  (statický, popř. dynamický výpočet k posouzení stability  konstrukce  v 

jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí). 

Není třeba posuzovat, nosné konstrukce objektu budou odstraněny strojně bez vstupu osob do prostoru 

objektu.  

Závěrečná upozornění: 

Při provádění prací musí zhotovitel stavby postupovat v souladu s platnou legislativou, 
dle platných vyhlášek a veškerých souvisejících ČSN a EN ČSN. 

Veškeré práce musí zhotovitel stavby provádět v souladu s obdrženými stanovisky 
dotčených orgánů státní správy a správců sítí. 

V případě výskytu nejasností, nebo pokud se skutečný stav odchyluje od 
předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta!!! 
 


