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1. ÚČEL OBJEKTU 

 

Jedná se o administrativní prostory. 

 

2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 

ŘEŠENÍ  

 

Administrativní budova Lidická 25,27 parc.č 1422/3 je obdélníkového tvaru s trojúhelníkovým výběžkem v jeho jižní 
části. 

Veškeré stavební úpravy budou probíhat uvnitř v objektu ve 2.NP. 

Dispoziční řešení: 

Vstup do 2.NP je po vnitřním schodišti, nebo výtahy. Za vstupem z prostor před výtahy se nachází vnitřní chodba. 
Z chodeb je vstup do kanceláří, jednací místnosti, kuchyňky, WC muže a ženy a servrovny. 

Z chodby zůstane požární průchod (úniková cesta) do sousední budovy 

3. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 

ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

 

Zastavěná plocha 2.NP 501,2 m2 

Obestavěná prostor 2.NP 2140,1 m3 

 

4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

4.1.1. Bourací práce 

Stávající prostor sloužil jako Open space , V prostorách budou komlet vybourány minerální podhledy se čtvercy 
600x600mm včetně čela, které zde opticky oddělovalo prostory.  

Bude odstraněn stávající koberec, včetně lepidla a porušené nivelační stěrky. V prostorách WC a serveru bude 
vybourána dlažba a keramické obklady, které jsou za umyvadly a pisoáry. S vybouráním dlažby budou odstraněny i 
keramické sokly výšky 100mm. 

Na WC budou demontovány všechny zařizovací předměty včetně výlevky. 

Bude vybourána konstrukce z SDK kolem stávajícího odpadního potrubí. Po vybourání SDK, bude demontováno 
potrubí studené vodys kohoutkem pro přívod ke kávovaru. 

Budou vybourány stávající vstupní dvoukřídlé protipožární dveře. Dále budou demontovány vnitřní dveřní 
interierové dveře. Ocelové zárubně budou ponechány 

Před započetím bouracích prací dojde k odpojení všech elektrických obvodů v dotčeném prostoru. Pro stavbu bude 
připraven staveništní rozvaděč. 

Před započetím prací bude zastaven přívod teplé a studené vody včetně cirkulace. 

Veškeré práce budou probíhat dle BOZP. Při bouracích pracích nebude v žádném případě zasahováno do 
nosných konstrukcí!! 
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Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle 
technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace 
bouracích prací nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu. 

Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání 
schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, 
strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem, smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k 
tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. 
Fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění 
prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. 

Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více 
místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost 
prováděných prací. 

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná 
opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá 
technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například 
střežením nebo vyloučením provozu. 

Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti 
použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím 
přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví 
zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací. 

K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení 
splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v 
průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození. 

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a 
pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém 
postupu. 

Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá 
osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby 
všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 

Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb způsobem 
stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich 
stabilita. 

Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být 
zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu 
účelu navrženy. 

Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních 
konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly 
dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého 
zhoršení povětrnostní situace. 

Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být v technologických 
postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví 
fyzických osob, které stavbu užívají. 

Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné 
pomocné konstrukce. 

Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 

Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů. 
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Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po rozpojení jednotlivých panelů 
a po předchozím zajištění jejich stability. 

Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy 
padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření 
stanovená v technologickém postupu. 

4.1.2. Svislé nenosné konstrukce  

Jsou navržené nové svislé sádrokartonové konstrukce. Budou použity akustické scádrokartonové desky (modré) 
s vnitřní izolací minimálně 60mm splňující podmínku pro dosažení Rw=50db - Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání 
nebo jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem. 

SDK stěny budou provedeny až ke stropní konstrukci včetně izolací, tak aby byla splněna podmínka Rw=50db 

4.1.3. Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle účelu místností.  

Po vybourání stávajících nášlapných vrstev se provede očištění prostor a provede se srovnání nivelační stěrkou 
dle technologického postupu stanoveného výrobcem. Podlaha vykazuje značnou křivost, je počítáno na 25%npodlahy se 
srovnáním v toušťce 40mm. 

V kancelářích a zasedací místnosti bude položen nový koberec zátěžová smyčka tř.33 v odstínu dle výběru 
investora.  

V prostorách kuchyně bude položeno PVC dle výběru investora (uvažováno v základním standartu) 

V prostorách WC a serveru bude položena dlažba 400x400mm v odstínu dle výběru investora. 

Úpravě podlahy je třeba věnovat zvýšenou pozornost na WC. Před lepením dlažby provést izolaci proti vodě. 
Dlažba se vyspáruje vodotěsnou spárovací hmotou. Spoj mezi dlažbou a svislou stěnou s keramickým obkladem nutno 
doplnit těsnící páskou, spáru v rohu vyplnit gumovým profilem a zatřít těsnícím tmelem. 
Podlahy budou provedeny podle technonologických pravidel jen na pevných objemově ustálených podkladech. 

4.1.4. Tepelné a zvukové izolace 

Budou použity akustické scádrokartonové desky (modré) s vnitřní izolací minimálně 60mm splňující podmínku pro 
dosažení Rw=50db - Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před 
hlukem. 

SDK stěny budou provedeny až ke stropní konstrukci včetně izolací, tak aby byla splněna podmínka Rw=50db 

4.1.5. Podhledy 

Konstrukce minerálních podhledů bude zavěšená na systémových závěsech. Budou použity minerální podhledy – 
čtverce 600x600mm bílé bez perlinky 

4.1.6. Omítky a malby  

Budou vyspraveny (vyrovnány) stávající omítky vápenou štukovou omítkou, podklad musí vyhovovat platným 
normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, 
suchý a rovnoměrně nasákavý.  

Malby na omítky a stěrky s min. dvojnásobným nátěrem otěruvzdornou malířskou hmotou, místně bude použit 
omyvatelný nátěr dle požadavku na využití místnosti. Malby na sádrokartony budou provedeny dle technologického 
standardu. Barva RAL dle výběru investora. 

 

 

4.1.7. Obklady 
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Na WC a předsíňkách před WC budou použity keramické obklady kladeny200x400mm do flexibilního lepidla. 
Všechny pozitivní rohy provedeny pomocí systémových lišt. Negativní rohy a kouty budou používat jako úpravu vytmelení 
silikonem. Obklady budou provedeny do výšky stropu. Typ obkladů dle výběru investora 

4.1.8. Zámečnické výrobky  

Jsou navržené nové dvoukřídlé protipožární dveře 1600/1970  EI 30-C DP1. Dveře budou prosklené, hladké 
s protipožárním sklem. Kování nerezové klika klika opatřené elektrickým zámkem, pevné křídlo opatřené panikovou hrazdou. 
Povrchová úprava , nátěr dle výběru investora. 

V interieru budou osazeny systémové skleněné příčky  s hliníkovým rámem, čiré sklo, pevně zasklené, odstín elox 
hliník. 

Viz výpis výrobků. Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě  

4.1.9. Truhlářské práce  

Dveře do kanceláří budou dřevěné plné bezfalcové do nové ocelové zárubně s polodrážkou, kování klika-klika, 
zámek FAB, odstín dle výběru investora 

Na WC budou osazeny do stávajících ocelových zárubní bílé hladké dveře, kování klika-klika, zámek FAB ( do WC 
kabinek zámek WC – motýlek). 

Viz výpis výrobků. Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě  

 

5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

 

Neřeší se 

 

6. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak se  

zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

a dále se souvisejícími právními  předpisy, jmenovitě:  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Všechny stavební konstrukce budou provedeny dle platných norem a předpisů. 

 

 

 

V Brně 6/2024 Ing. Tomáš Imrich 
  

 


