

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

---

**Objednávka č. OBJ-24-722/2024****Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)***Předmět objednávky:**

Objednávka na opravu CH Pec pod Sněžkou - Zelený důl. Zajištění utrženého svahu, dle přiložené cenové nabídky. ÚP 35 Pec. Havárie.

**Datum plnění od:** 15.7.2024**Datum plnění do:** 31.8.2024**Předběžná cena:** 172 349,20 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** Sedláček**Příkazce operace:** Sedláček Ladislav

Datum a podpis: ..... 15-07-2024

**Správce rozpočtu:** Mgr. Luděk Khol

Datum a podpis: ..... 18.7.2024

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Specifikace předmětu objednávky: 316/35/3433

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V HORNÍ BRANNÉ dne 22. 7. 2024

Souhlasím. Za dodavatele:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.


Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis: .....



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Přemostění utrhlého svahu**

KSO:

Místo: Pec pod Sněžkou

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel:

Sprava KRNP

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**172 349,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 349,20	21,00%	36 193,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**208 542,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Přemostění utrhlého svahu**

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel: Sprava KRNAP

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Marynka DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**172 349,20**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 492,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 492,00

7	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	6,000	582,00	3 492,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 168 857,20

D 762 Konstrukce tesařské 79 765,60

3	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	6,000	360,00	2 160,00
4	M	63126080	zábradlí dřevěné atyp. výška 1,1m	m	6,000	3 660,00	21 960,00
9	K	762295001	Vyrovnání stánající lávky	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
5	K	762733130	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z kulatiny průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	45,000	438,00	19 710,00
6	M	RMAT0001	Prizma výšky 12 cm	m3	1,188	8 700,00	10 335,60
10	K	998762101	Ruční přesun na stavbu do 150m	t	4,000	5 350,00	21 400,00

D 767 Konstrukce zámečnické 80 485,00

8	K	767210114	Osazení ocelového trnu a přivaření k traverze	m	8,000	1 630,00	13 040,00
1	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	214,800	275,00	59 070,00
2	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,250	33 500,00	8 375,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 606,60

11	K	783301311	Příprava ocel. konst. Panssaripesu redidlo	m2	11,400	63,80	727,32
12	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	11,400	15,20	173,28
13	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný nátěr zámečnických konstrukcí RAL5002	m2	11,400	368,00	4 195,20
14	M	40445350	Barva hnědá RAL polyuretan TIKURILA 5002	kg	2,620	1 340,00	3 510,80