
Evidenční  číslo přidělené  z Centrální  evidence  smluv: 230157
Číslo jednací  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2024/361332

MZP-OG-43/24/SDD

PROVÁDĚCÍ  SMLOuVA  O DÍLO -  ČÁST 1-  ST ANDARDIZOVANÝ  POSTUP

k Rámcové  dohodě  -  část  1 ze dne  1 1.  I 1,  2024,  CES  230157

uzavřená  mezi

Českou  republikou  -  Ministerstvem  životního  prostředí
se sídlem:  Vršovická  65, 100  'IO Praha  10
zastoupenou:  RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie
IČO:  00164801

bankovní  spojení:  ČNB Praha  4
číslo  účtu:  762800"1/07'10

kontaktní  osoba:  Ing.  Petr  Uldrych,  vedoucí  oddělení  nerostných  zdrojů  a zástupce
ředitele  odboru  geologie,

tel.: +420  267 122 667, email: Petr.Uldrych@mzp.qov.cz
(dále  jen  "Objednater')

na straně  jedné

a

DIAMO,  státrím  podnikem

se sídlem:  Máchová  201,  471 27 Stráž  pod  Ralskem
zapsaným  v  obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v Ústí nad  Labem,  sp.

zn.  AXVIII  520
IČO: 00002739

DIČ:  CZ00002739

Týká  se:

zastoupený:

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

kontaktní  osoba:

DIAMO,  státní  podnik

odštěpný  závod  HBZS

Lihovarská  11 99/1  0, Radvanice,  716  00 0strava
Ing.  Josefem  Kasperem,  ředitelem  odštěpného  závodu
na základě  plné  moci

Československá  obchodní  banka,  a.s.
8010-08051  09003/0300

(dále  jen,,Zhotoviteí)

na straně  druhé

uzavřeli  níže  uvedeného  dne měsíce  a roku  tuto

Prováděď  smlouvu  o ďílo  -  část  1 (dále  jen,,Prováděcí  smlouva")

k Rámcové  dohodě  -  část  1 ze  dne  11.  'l 1. 2024  (dále  jen  ,,Rámcová  dohoda")



Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  230157

Čislo  jednaci  Prováděď  smlouvy:...

ČI. 1

Předmět  smlouvy

1. Zhotovitel  se zavazuje  provést  pro Objednatele  na svůj náklad  a na své nebezpečí  dílo:

Zabezpečení  projevu  opuštěného  průzkumného  důlního  díla,,štola  dolu  Arnošt  - 4. p.

(Rybářská  ulice)"  (ID DD 4603)  v k. ú. Český  Krumlov.

ČI. 2

Cena

"l. Cena  za provedení  díla  je určena  jako  podíl  vůči Cenové  soustavě  ÚRS jako celku  a činí
49,900  %.

CI. 3

Doba,  místo  a podmínky  plněrí

1. Zhotovitel  je povinen  provést  dílo, tj. dokončit  ho a předat  Objednateli  nejpozději  do 30. 6.
2026  (dodací  Ihůta).

ČI. 4

Ustanovem  závěrečná

1. V případě,  že ujednání  obsažené  v této Prováděcí  smlouvě  bude v rozporu,  popř. v

nesouladu  s ustanoveními  obsaženými  v Rámcové  dohodě,  má ujednání  obsažené  v této

Prováděcí  smlouvě  přednost.  Touto  Prováděcí  smíouvou  nesmějí  být za  žádných

okolností  prováděny  podstatné  změny  rámcových  podmínek  stanovených  v Rámcové

dohodě.  Není-li  v této Prováděcí  smlouvě  stanoveno  jinak,  použije  se na právní  vztah

založený  touto  Prováděcí  smlouvou  příslušná  ustanovení  Rámcové  dohody.

2. Smluvní  strany  bezvýhradně  souhlasí  s uveřejněním  této Prováděcí  smlouvy  v plném

znění  včetně  Ceny  díla a veškerých  metadat  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy,

které  se na uveřejnění  této  Prováděcí  smlouvy  vztahují,  tj. zejména  v souladu  se zákonem

č. 340/2015  sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto

smluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.

3. Tato  Prováděcí  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  Smluvními  stranami

a účinností  dnem  jejího  uveřejnění  dle odst. 2. tohoto  článku.  Podle  dohody  Smluvních

stran  uveřejnění  této  Prováděcí  smlouvy  provede  Objednatel.

4. Tato Prováděcí  smlouva  bude uzavřena  v listinné  nebo elektronické  podobě.  Je-li tato

Prováděcí  smlouva  uzavřena  v listinné  podobě,  je vyhotovena  ve 3 stejnopisech,  z nichž

každý  bude  považován  za prvopis,  a podepsána  vlastnoručně  oběma  Smluvními  stranami,

přičemž  Objednatel  obdrží  2 stejnopisy  této Prováděcí  smlouvy  a Zhotovitel  obdrží  1

stejnopis.  Je-li  tato  Prováděcí  smlouva  uzavřena  velektronické  podobě,

pak  je vyhotovena  v podobě  jediného  elektronického  originálu  podepsaného  pomocí

uznávaných  elektronických  podpisů  osob  oprávněných  jednat  za Smluvní  strany.



Evidenční  číslo přidělené  z Centrálni  evidence  smluv:  230'157
Číslo  jednací  Prováděci  smlouvy:...

5. Nedílnou  součástí  této  Prováděcí  smlouvy  je její  Příloha  č. 1-  Registrační  list SDD  + mapa.

Smluvm  strany  prohlašují,  že si tuto  Prováděcí  smlouvu  přečetly,  že s jejím  obsahem
souhlasí  a na důkaz  toho  k m připojují  svoje  podpisy.

Objednatel

v Praze  dne'9,  4t, 'kizh

Česká  republika  -  Ministe

prostředí

RNDr.  Martin  H

ředitel  odboru  aea

Zhotovitel

Ve Ostravě  dne!.  //. l

D O, státní ňik

Ing. Josef  Kasper

ředitel  odštěpného  závodu  HBZS



Databáze  důlních  děl

ID  DD =' " """" '= "'0značeníprojevu,'  názevdíla"""  ""  " "  = 'iÍ ID snĎ " Č. OZn:'

4603 štola dolu Arnošt - 4. p. (Rybářská ulice) iI

Další  názvy

Název  KÚ Číslo  KÚ Okres Kraj Sídlo  OBÚ

Český Krumlov 622931 Český Krumlov Jihočeský  kraj Plzeň

Upřesnění  polohy

Y x z Přesnost  zaměřenÍ ZLM  1:25000 Č. podd.  území

770080 1182702 485,41 Odečteno 32-232 1786

Surovina druh IIGrafit Surovina  typ grafit  I

Upřesnění  suroviny

Kategorie  díla
Opuštěné  průzkumné

důlní  dílo
ťJkonČení  provozu 1953

Vlastnílc  DD Česká republika Provozovatel  DD Neexistuje

Správce  DD Neexistuje KÓd  Diamo

Realizátor  DD Západočeský  rudný  průzkum,  Praha

Zadáno Rok :Realizátor zabezpečení

iZadáno I 2017 Palívový  kombinát  Ústí,  státní  podnik

Poznámka  k HDD

Doplněny  fotografie  Plešivecké ložisko grafitu  bylo těženo již v minulém  století. Cílem průzkumných  prací

na lokalitě  bylo ověření rozfáranosti  ložiska  na obzoru IV. patra  dolu Antonín  a zjištění  zásob grafitu

zanechaných  v ochranných  pilířích.  Ve vyzmáhané  části štoly byly zachyceny dvě čočky grafitu  dobré

jakosti. Surovina byla tvořena směsí krystalického a amorfního grafitu. Zásoby na 1oži4ku nebyly vyčísleny,
neboť  to je pro svou polohu  nedobyvatelné.  Zasahuje totiž  do zastavěné_pJoehy-me_sta Ceský Krumlov,  které

je památkovou  rezervací.  Vyzmáhanou  štolou byla zpřístupněna  částff.  patra  dolu v délce cca  430m.

Zmáhány  byly pouze ty části štoly, které  byly snadno zpřístupnitelné.  Terénní  revize: Stola je přístupná  z

Rybářské ulice. Ústí štoly, které se nachází pod příkim  svahem vedle domku č.p. 28 je vzdáleno asi 25m
od levého břehu  Vltavy. Vstup do štoly má rozměry  2 x Im. Ve vzdálenosti  Im  od ústí  byla štola zazděna.  V

současnosti  jsou cihly v horní  části zdi uvolněny  a do štoly  je pravděpodobně  po jejich  odstranění  možno
vlézt.  Revize  byla provedena  3. 8. 2000.

Stav  díla  k  datu  zpracování

Vystavěn  portál,  kovová  mříž.

Typ  díla
l.
Stola  Profil díla IJiný I

I

íml
200  x 100  x

430

Česká geoNogická služba, KosteW 26, 170 06 Praha  7
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, cgs.gov.cz



Databáze  dŮlních  děl

ID  DD Označení  projevu,  název  díla  - ID SDD Č. OZn.
4603 štola dolu Arnošt  - 4. p. (Rybářská  ulice)

iSignatura Název  zprávy

, GF P011950  - GF
V046117

RYBARSKA  ULICE.  SUROVINA:  GRAFIT. ETAPA PRUZKUMU:  PODROBNY.  STAV KE
DNI: 1. LEDNU  1955

I
, GF P107995 Vyhledání  starých  důlních  děl na území českobudějovického  kraje  - II. etapa, závěrečná

, zpráva

I
, GF P103857

Dílčí  zpráva  úkolu  "Likvidace,  popřípadě  definitivní  zabezpečení  opuštěných
průzkumných dŮlních děl v okresech Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Domažlice,
Tachov  a Rokycany"

IGF FZ002674 Závěrečná zpráva Domoradice - důl Odolen - grafit - stav k 1.1.1958 TI
, GF  P129831

Studium  důlních  vod ve štole dolu Arnošt,  Rybářská  ulice, Český Krumlov,  závěrečná
zpráva  (MZP-OOHPP-10/10/SDD)

 GF P106835 Závěrečná  zpráva  úkolu:  Štola  v Rybářské  ul. - 4. patro  dolu Arnošt,  Český Krumlov

GFP149419 Závěrečná  zpráva  úkolu  Kompletní  rekonstrukce  odvedení  důlních  vod  z odvodňovací
štoly  v Rybářské  ulici  v Ceském  Krumlově

GF P149416 Roční  zpráva  úkolu  Pokračování  kontroly  a údržby  odvodňovací  štoly  Rybářská  ulice  v
Českém Krumlově

' GF P149418
I

Roční  zpráva  úkolu  Pokračování  kontroly  a údržby  odvodňovací  štoly  Rybářská  ulice  v
Českém  Krumlově

IGF P155896 Roční  zpráva  úkolu  Kontrola  a údržba  odvodňovací  štoly  Rybářská  ulice  v Českém
Krumlově

I

, GF P155897 Roční  zpráva  úkolu  Kontrola  a údržba  odvodňovací  štoly  Rybářská  ulice  v Českém
Krumlově

I

GF P155898 Závěrečná  zpráva  úkolu  Kontrola  a údržba  odvodňovací  štoly  Rybářská  ulice  v Českém
Krumlově

GF P155895 Závěrečná  zpráva  úkolu  Zajištění  opěrných  zdí na štole  Rybářská  ulice  v C,eském
Krumlově

7

, GF P155899 Roční  zpráva  úkolu  Pokračování  kontroly  a údržby  odvodňovací  štoly  Rybářská  ulice  v
Ceském Krumlově

GF P100012 Těšnovice  - založení  jímek  kejdy,  inženýrskogeologický  průzkum

GF P157312 Oprava  zabezpečení  opuštěného  prŮzkumného  důlního  díla "štola  dolu  Arnošt  - 4, patro
(Rybářská  ulice)"  (ID HDD 4603)  v k. ú. Ceský Knimlov.  ZávěreČná  zpráva

GF P166807

Generální  dozor  při  veřejné  zakázce:Zajišťování  nebo likvidace  SDD a OPDD,
závěrečná  zpráva  GDO o průběhu  veřejné  zakázky,  číslo smlouvy  GDO:CES 150 017,
číslo kontrolované  prováděcí  sm1ouvy:MŽP-OG-43/16/SDD,  oprava  zabezpečení  OPDD
štola  dolu Arnošt  - 4. p. (Rybářská  ulice)  (ID HDD 4603)  v k.ú. Ceský  Krumlov

Zdroj  informací

soukromý  archiv,  P 77304, (1960):  Rybářská  ulice.  Surovina:  grafit.
Etapa  prŮzkumu:  podrobný.

Česká  geologická  služba,  Kostelní  26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233  371 190,  Fax: +420/233  373 806, cgs.gov,cz



Databáze  dŮlních  děl

ID  DD Označení  projevu,  název  díla  - " - ID  SDD i č, ozn.4603 štola dolu Arnošt  - 4. p. (Rybářská  ulice)
I

Gekon,  s,r.o.,  Praha  9 IČ zpracovatele 43870741
Zpracovatel

Datum  vložení lAutorvložení iIDatum aktualizace Autor aktualizace I
119.06.2000 I

I T
Zadáno Rok

Zadáno 2017

Česká geologická  služba,  Kostelní  26, 170 06 Praha  7
Tel.: +420/233  371 190, Fax: +420/233  373 806, cgs.gov,cz

Realizátor  zabezpečení

Palivový  kombinát  Ústí, státní  podnik



Cď 0,P2 0,P4 0,P6 0,P8 km


