



MZP-OG-30/25/SDD

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 11. 11. 2024, CES 230 157

uzavřená mezi

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

se sídlem: Vršovická 65, 100 10 Praha 10
zastoupenou: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů a zástupce
ředitele odboru geologie,
tel.: +420 267 122 667, email: Petr.Uldrych@mzp.gov.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

DIAMO, státním podnikem

se sídlem: Máchová 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.
zn. AXVIII 520
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Josefem Kasperem, ředitelem odštěpného závodu
na základě plné moci
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 8010-0805109003/0300
kontaktní osoba:



(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu o dílo – část 1 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 11. 11. 2024 (dále jen „Rámcová dohoda“)



Čl. 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Realizace oprav 11 SDD a 6 OPDD v působnosti Obvodních báňských úřadů pro území kraje Karlovarského, Ústeckého a dále krajů Plzeňského a Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina - viz tabulka v příloze.

Čl. 2

Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku a činí 49,900 %.

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 20. 11. 2025 (dodací lhůta).

Čl. 4

Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude v rozporu, popř. v nesouladu s ustanoveními obsaženými v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou nesmějí být za žádných okolností prováděny podstatné změny rámcových podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, použije se na právní vztah založený touto Prováděcí smlouvou příslušná ustanovení Rámcové dohody.
2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Prováděcí smlouvy v plném znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění této Prováděcí smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 2. tohoto článku. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Prováděcí smlouvy provede Objednatel.
4. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tato Prováděcí smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, a podepsána vlastnoručně oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel obdrží 2 stejnopisy této Prováděcí smlouvy a Zhotovitel obdrží 1 stejnopis. Je-li tato Prováděcí smlouva uzavřena v elektronické podobě, pak je vyhotovena v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je její Příloha č. 1 – Tabulka důlních děl.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne 5. 6. 2020

Zhotovitel

Ve Ostravě dne 15. 05. 2025



**Ceská republika – Ministerstvo životního
prostředí**

RNDr. Martin Holý,
ředitel odboru geologie

DIAMO, státní podnik

Ing. Josef Kasper
ředitel odštěpného závodu HBZS



Opravy SDD 2025

P.č.	Č.o.	ID DD	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBÚ
1	2373	2506	štola č. 1 (Rýdlova jeskyně)	Dolní Prysk	Liberec
2	1050	1066	Lukas	Horní Krupka	Most
3	3	149	Hromnice	Hromnice	Plzeň
4	270	269	štola Anna	Výškov u Chodové Plané	Plzeň
5	1155	1171	Písek 3 - Havírky 2 66	Písek	Plzeň
6	648d	2143	Horní Staňkov d	Horní Staňkov	Plzeň
7	1574	1605	štola Bohemia II (Jan Křtitel)	Minice u Kralup nad Vltavou	Praha
8	1583	1614	důl Maxmilián	Mikovice u Kralup nad Vltavou	Praha
9	2496	2629	štola Mutějovice 2	Mutějovice	Praha
10	582b	2735	štola Antonín Paduánský - východ	Kutná Hora	Praha
11	228	14859	Darová	Kříše	Praha

Opravy OPDD 2025

P.č.	ID DD	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBÚ
1	2840	Štola č. I	Prácheň	Liberec
2	2857	Beschertes Glück	Ludvíkov pod Smrkem	Liberec
3	3918	Šachtice R 5	Havlíčková Borová	Liberec
4	4402	Chrbínská štola CHBŠ-2	Libečov	Praha
5	5196	Štola Sv. Magdaleny	Vlastějovice	Praha
6	13803	štola Knížkovice	Knížkovice	Praha

